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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Distrito: CORONEL SUAREZ

Localidad: Coronel Suarez Barrio: Villa Belgrano
I;fscuela: EP.N°20

Direccién: Tucuman N° 488 (Latitud 37°27'38.49"S Longitud 61°54'37.72"0)

Clave Unica Provincial: 0025-PP-0020 CUE: 0604089-00

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE AULA Y SEMICUBIERTO

GiUADRO DE SUPERFICIES
Superficie cubierta a construir 41.94 m?
Superficie semicubierta a construir 4514 m?
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Director Provincial de Infraestructura Escolar: Arg. Juan Martin ZABALETA
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“CONSTRUCCION DE AULA Y SEMI CUBIERTO

EN E.P. N°20”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA




 DIRECCION GENERAL DE |
CULTURA Y EDUCACION

REFERENCIA

ESTABLECIMIENTO: E.P. N°0020
UBICACION: Tucuman 488
LOCALIDAD: CORONEL SUAREZ
DISTRITO: CORONEL SUAREZ
ZONA: SUR

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA Y SEMICUBIERTO

OBJETO DE LAS OBRAS:
En virtud de la demanda solicitada por el personal del establecimiento, y luego de la

visita realizada, se propone la construccion de un aula y galeria semicubierta del distrito
de Coronel Suérez.

Esta construccion contempla:
- CONSTRUCCION DE UN AULA Y GALERIA SEMICUBIERTA
- DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA, EXTRACCION DE
CARPINTERIA EXISTENTE Y COLOCACION DE UNA NUEVA.

PROGRAMA

La génesis del concepto espacial que se buscd, parte de criterios que le dan una
dinamica de interrelacion entre la escuela y la comunidad. Se trata de un edificio que da
respuesta, no solo a los aspectos pedagoégicos especificos, sino que cumplen un rol
social, cultural, recreativo, que atiende diversas necesidades de la comunidad, dicha
construccién consta de la construccion de dos aulas y galeria semicubierta que conecta
el edificio existente con el nuevo a construir, demolicion de muro y extraccion de
carpinteria, colocacion de abertura nueva y cielorraso en semicubierto del acceso al
establecimiento.

« Trabajos preparatorios: limpieza del terrenc y nivelacion sin aporte de tierra, colocacion de cartel de
obra, cerco de obra y obrador, demolicion de mamposteria de ladrillo hueco en forma manual, retiro de
carpinteria y retiro de arbol en forma manual.

e Movimiento de suelo: relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado y excavacion manual.

« Estructura resistente: cimientos de H°® pobre de cascote, losa premoldeada para entrepiso,
encadenados y dinteles y refuerzos verticales.

s Albafileria: mamposteria de elevacion: ladrillo comin en muros de carga y asiento estructura cubierta
y ladrillos ceramicos con cajon hidréfugo, revoque interior y exterior completo a la cal, contrapiso sobre
terreno natural en galeria, contrapiso armado en aulas, carpeta de concreto bajo solado y juntas de
dilatacion.

« Pisos y zocalos: exterior: cemento alisado, interior ceramico esmaltado alto transito.

s Cubiertas: chapa aluminizada sobre estructura de madera sin cepillar en aulas con aislacion con
ruberoide y chapa aluminizada sobre estructura metalica en galeria con lana de vidrio con foil de
aluminio. Zingueria: canaleta embutida, cenefa en perimetro de galeria, caballete cumbrera y babeta
de dilatacién de H°G®.

« Cielorrasos: yeso aplicado bajo losa en acceso aulas, madera machimbrada en exterior lateral de
cubierta de aulas similar a la existente, tipo Durlock desmontable en interior de aulas, y vainilla de PVC
blanco opaco en galeria y acceso al establecimiento.

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pag. 1de 193
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« S UaRimdrids. Refrefid Bd de nieh sitildrfa Rufdtbnie Enfabérturdsthifadt capmérids bififtio
puertas con visor en aulas, puerta con vidrio entero en acceso a galeria con herraje antipanico, vegtaga
con hojas corredizas en aulas.
Mobiliario: pizarrones en aulas.

« Instalacion eléctrica: baja tension: bocas y tomas nuevos a instalar, puesta a tierra completa. Artefactos
LED de aplicar y ventiladores de pared.

« Instalacion de gas: tramitacion de matriculado y planos, cafieria epoxi por boca, calefactores de tiro
balanceado en aulas (uno con ventilacién horizontal TB, con hongo exterior, otro con ventilacion vertical
TBU mediante cafios con proteccién)

« Cristales: cristal laminado de seguridad 3+3mm incoloro en todas las carpinterias.

« Pinturas: muros interiores y exteriores con latex, cielorrasos de madera con barniz y terminacion con
pintura blanca similar existencia y frisos al esmalte sintético en interior aulas (h: 1.00m)

« Senalética: placa de identificacién en acceso a aulas.

e |impieza de obra.

Notas generales para toda la edificacién:

Todo ahorro que pudiera producirse durante el transcurso de la obra respecto de
los item considerados en el presupuesto adjunto, como por ejemplo la utilizacion de
materiales de demolicién -propiedad de la Direccién General de Cultura y Educacion-
brindando las mismas prestaciones en cantidad, calidad y seguridad que las previstas
en el Pliego, redundaran en una Economia de Obra que debera traducirse en tareas de
refaccion y/o terminacion pertinentes al jardin, previa conformidad de la Cooperadora,
con el asesoramiento de la Inspeccion, acerca de la estimacion del monto del ahorro y
del presupuesto de las tareas compensatorias.-

Los trabajos incluyen la reparacion de los dafios que se ocasionaran en el edificio
existente, patios y/o cercos durante la ejecucion de la obra.

La obra se mantendra limpia durante el desarrollo de los trabajos; se retiraran
escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material.

La Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para dejar la obra
en perfectas condiciones de funcionamiento, aun aquellos que no hayan sido previstos,
segun las Reglas del Arte y las reglamentaciones y normas vigentes.

Se deberan tomar todos los recaudos necesarios para asegurar la estabilidad
estructural durante la ejecucion de las tareas (demoliciones, etc.) y a posteriori de las
mismas, ya que los calculos estructurales deberan ser presentados por la empresa
contratista, previo a la iniciacién de las obras.

Toda la construccion debera cumplir con las reglas en cuanto a lo que respecta
a la calidad técnica y esteética.

NOTAS:

1-Se deberan ejecutar todos los trabajos necesarios para dejar la obra en perfectas
condiciones de funcionamiento, atn aquellos que no hubieran sido previstos, segun las
Reglas del Arte.

2-La obra se entregara perfectamente limpia y libre de escombros.

3-Todas las medidas y niveles consignados en el Pliego se verificaran en obra y deberan
ser confirmadas por la Inspeccion antes de la iniciacion de los trabajos.

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pag. 2de 193
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2. ESPECIFICACIONES LEGALES
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA Y SEMICUBIERTO
ENE.P.N° 20
LICITACION PUBLICA N°

Articulo 1°: LICITANTE

La Mun?cipalidad de Coronel Suarez, llama a Licitacién Pulblica para los fines
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

La Municipalidad de Coronel Suérez, sera la Autoridad de Aplicacion de la presente
Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacién Publica se regira, en el orden de prelacion que se establece en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. Las clausulas del presente pliego seran de

aplicacion en tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los distintos documentos del contrato se complementaran entre si de manera que
cualquier omision de uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro.

Articulo 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la provision de materiales y mano de obra y/o todo otro
bien o servicio necesario para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo detallado en
el Articulo 1° OBJETO DEL LLAMADO, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

Fijase el valor del pliego en la suma que determine el Decreto de llamado a Licitacion.
El pliego podra ser adquirido en Tesoreria Municipal, hasta dos horas antes de la
apertura de sobres. Se establece, asimismo, que quien lo adquiera debera identificarse
e indicar en su caso por quién actia y constituir domicilio especial en los términos
previstos en el ARTICULO 7° DOMICILIO.

Cuando dos o mas oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastara con que uno
de ellos haya adquirido el pliego.

WARELARDO
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Articulo 6°: PLAZOS

Lc?s plazos se contaran por dias corridos, salvo expresa mencion en contrario en este
pliego.

Articulo 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
radio del partido de Coronel Sudrez y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos
domicilios se consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo.
La comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y s6lo
surtira efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se
efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo
domicilio regira a partir del primer dia habil siguiente.

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas:

a) Personalmente, en el expediente licitatorio. -

b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido. -

¢) Por telegrama colacionado. -

d) Por carta documento.

En el primer supuesto, sé entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de 1a notificacion, mientras que en los restantes se acompaiiara dicha copia o, en su
defecto, se transcribiré el acto objeto de la notificacion. No obstante, el adquirente
debera constatar personalmente, en la Oficina de Compras de la Municipalidad, si han
sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no
concurrencia se entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este pliego podrén efectuar consultas o pedir aclaraciones
por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Oficina de Compras de |a
Municipalidad de Coronel Suarez ylo ala Secretaria de Obras Publicas, por escrito via
mail. hasta 72 hs. antes del dia de presentacion de ofertas.

Direcciones de contacto:

Secretaria de Obras Publicas: mesaentradaop@coronelsuarez.gob.ar
Direcciéon de Compras: comprasﬁ@coronelsuarez,gob.ar

Se debera aclarar el nro. de Licitacion de referencia.

Las respuestas seran notificadas a todos los invitados a cotizar, sin especificar cual de
ellos realiz6 el requerimiento y todas las aclaraciones formaran parte del pliego final.

Los adquirentes deberan sefalar durante el periodo de consulta, cualquier duda, error
u omision o discrepancias &n cantidades, conceptos o anotaciones en general,
contenida en la documentacion. No formulandose observaciones, se establece que la
soluciéon de esos errores qug.'" surjan en la documentacion, queda a exclusivo criterio de

e
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la Municipalidad de Coronel Suarez, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que el

servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por
esos conceptos.

Articulo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta seréd hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este
pliego. Si la documentacion exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada
en idioma distinto al espafiol, debera acompanarse su traduccién, efectuada por
traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos,
folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien
podran presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad
judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

Articulo 11°: JURISDICCION

A los efectos contractuales, las partes se someten expresamente para cualquier
cuestion judicial emergente del contrato a los Tribunales Ordinarios del Departamento
Judicial de Bahia Blanca, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Articulo 12°: OFERENTES

12.1 Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, que estén
domiciliadas en el pais o en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto. -

12.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas
deberan unificar personeria designando un representante comun. Los co-oferentes
quedaran obligados solidariamente y asi Io consignaran expresamente en Su
presentacion y/o en el poder que otorguen al representante comun. -

12.3  Si una presentacion fuera presentada por una Union Transitoria de Empresas,
se debera acompanar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable
de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar esta
adjudicataria. Se acompanara también copia certificada de la decision en tal sentido de
los respectivos 6rganos societarios. Al menos una de las empresas debera cumplir con
el requisito del punto 12.1 y seré la responsable de llevar la documentacion pertinente.
Esta obligacion se vera reflejada en el Contrato de UTE. -

12.4 La empresa oferente debera acreditar antecedentes de obras similares en
complejidad y magnitud en organismos publicos 0 privados. Lo antedicho debera ser
acreditado en forma fehaciente con documentacion respaldatoria y referentes. El

Municipio se reservara el derecho de solicitar ampliacién de la documentacion o
informacion si asi lo considerara. -
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125 Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el

impuesto a las ganancias, IVA, inscripcion como empleadores, IERIC, e Ing. Brutos Pcia.
de Buenos Aires.

12.6 No podran ser oferentes:
a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial;
b) Los quebrados, mientras estén rehabilitados;
¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores y

Licit_adores de la Municipalidad de Coronel Suarez, en idénticos Registros de la
Nacion o de la Provincia de Buenos Aires;

d) Aquellos a quienes la Municipalidad de Coronel Suarez les hubiera resuelto
contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucion no estuviera firme;

e) Las personas fisicas o juridicas que posean deudas por tasas municipales en
Partido de Coronel Suarez;

f) No posean los antecedentes solicitados en 12.4

Articulo 13% FORMALIDADES DE LA OFERTA

131 La oferta se hara en idioma espaol, en forma mecanografiada, impresa o
equivalente, salvando toda raspadura, enmienda o interlineado. Seréa suscripta por el
oferente, representante legal o apoderado, con identificacién del firmante, quien
rubricara cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberéan ser foliadas.
Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica Argentina, salvo
que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga expresamente que pueda
hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el
dato de su conversién a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha
de referencia de dicho cambio y fuente.

13.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos

sobres (cajas o paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 “ANTECEDENTES” Yy
SOBRE N° 2 “OFERTA".

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ello, prevalecera el original. Las ofertas contendran un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por més de un CUerpo, éstos se
identificaran numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general, mientras que
los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

Articulo 14° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en el Decreto de convocatoria,
y con anterioridad a la hora establecida a tal efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o
habil, por cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se
prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las
ofertas extemporaneas no seran recibidas.

e [
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Articulo 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de Sesenta (60) dias corridos, a
contar de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacién, y su garantia
correspondiente, se renovaran automaticamente por Treinta (30) dias, salvo que el
oferente hiciera saber su decisién en contrario, por escrito con Tres (3) dias habiles de
anticipacién a cada vencimiento.

Si la retractacion se produjera durante el periodo de mantenimiento de la oferta, dara
lugar a la pérdida del deposito de garantia.

Articulo 16° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, con alguna de las siguientes opciones:

16.1 Seguro de caucion. Las pdlizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez; b) En su texto
identificaran la licitacion de que se trata; ¢) Se sujetaran a las disposiciones en vigencia
de la Superintendencia de Seguros de la Nacion; d) Indicara el periodo de cobertura, el
que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales
prérrogas; €) Se acompanara recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que
conste que en caso de prorroga del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago
de la prima pertinente no hara caer el seguro.

16.2 Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos:
a) Seran emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suérez; b) En su
texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La institucion bancaria se constituira en
fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de division u
exclusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estarén certificadas por el Banco
Central de la Republica Argentina; e) Indicara el perfodo de cobertura, el que no podra
ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prérrogas; f)
Sera condicion que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier
compensacion por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad
del Partido o contra el oferente.

16.3 Depoésito en efectivo, giro o cheque cruzado o cheque electronico o cheque
diferido.

Articulo 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, haré exigible la
garantia. El "proceso licitatorio” culmina con la firma del contrato de obra o con el
vencimiento del “mantenimiento de oferta” en los términos del Articulo  15°
(MANTENIMIENTO DE LA OFERTA).

Cuando el oferente desistiera de su propuesta antes que culmine el proceso licitatorio y
resultare el primero en orden de mérito, tal actitud dara lugar al cobro de una muita
equivalente al monto que resulte de la diferencia entre su propuesta vy la que deba
adjudicarse en la misma contratacion.

[0 ABELARDO
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En caso de ser Unica oferta, la multa sera equivalente al valor del pliego de la presente
icitacion.

Articulo 18°: CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta contendra:

a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias;
b) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta;
c) Los textos y documentos que haga a la individualizacion de los oferentes;

d) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econémico-financiera del
oferente;

e) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
Coronel Suarez;

f) Lista de equipos e instalaciones de la Empresa a afectar al servicio;

h) Lista del personal a afectar al servicio, con antecedentes del personal superior,
profesional y técnico;

i) La cotizacion de la oferta;
j) Toda documentacion requerida en las Condiciones Particulares;

k) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

18.1, Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del
oferente.

18.1.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre compieto._fechg de
nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad,
numero de CUIT o en su caso de CUIL.

18.1.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara:

a) Su denominacion, domicilio social, el lugar y fecha de su constitucion y los
datos de su inscripcion registral ante el argano de control que corresponda. Se
agregara copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o
estatuto;
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b) Némina de los actuales integrantes de sus érganos de administracion y de
fiscalizacion, en su caso, con detalle de sus datos personales, conforme lo
requerido para las personas fisicas en 18.2.1., aclarando el periodo de vigencia
de sus mandatos y acompafando copia de la documentacion de la que ello surja;

c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicaran los
accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de
acciones, con sus datos personales;

d) En caso de que las personas juridicas integraran un grupo economico, se
deberé precisar tal caracteristica, enunciando su o sus directas controladas y/o
controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho grupo;

e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara
copia del acta del érgano societario del que surja la decision de concurrir a esta
licitacion y €l o los representantes legales o convencionales designados al efecto;
asimismo expresara las facultades de dichos representantes para efectuar la
oferta y obligar a la sociedad.

18.2 Capacidad economica financiera del oferente:

VER LO INDICADO EN EL ARTICULO 8 - CAPACIDAD FINANCIERA (Pliego de Bases
y Condiciones Legales Particulares)

18.3 Presentacion de las propuestas

Las PROPUESTAS seran presentadas en 1 sobre externo, caja‘ 0 p_alquete. sin
identificacién del presentante, donde conste claramente el N° de Licitacién, la fecha
y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

18.3.1. Sobre 1 ANTECEDENTES: Debera incluir toda la documentacién solicitada en
el pliego, por duplicado, exceptuando lo incluido en el sobre 2.

I
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18.4.2. Sobre 2 OFERTA: Incluira la oferta, por duplicado, con las caracteristicas que
se definen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA se realizaré en la Oficina de Compras de la
LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, publicaciones y en
las Clausulas Particulares del Presente Pliego, se procedera a la apertura de los sobres
que componen las propuestas en acto publico que sera presidido por el Jefe de Compras

y/o quien lo reemplace y en presencia de los representantes licitantes que decidan
concurrir.

19.2 Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de

apertura, salvo lo indicado en el Gltimo parrafo del Articulo N° 6 del Pliego de
Condiciones Particulares

19.3 En el acto de apertura de las ofertas se dara a conocer los nombres de los
Licitantes, los precios de las ofertas y la existencia o falta de la Garantia de Oferta. -

10.4 Se labrara Acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, del
nombre o designacién de sus representantes y del nimero de orden asignado a cada

una de ellas. Los Representantes de los Licitantes presentes podran firmar el Acta de
Apertura. -

195 Concluido el Acto de Apertura, el ejemplar original quedara en el expediente
licitatorio: el ejemplar duplicado en la Oficina de Compras, a disposicion de los oferentes
por el término de dos dias, a partir del dia habil siguiente al del Acto de Apertura, en el
horario de 08 a 14 Hs. Los oferentes solo podran tomar vistas de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningun concepto. A fin de presentar
impugnaciones u observaciones, la empresa interesada debera previamente efectuar
un depésito en efectivo en Tesoreria Municipal por el 0,2 por Mil (0,2%00) del presupuesto
oficial. Este dep6sito quedara a disposicion de la Municipalidad no siendo reintegrado a
la empresa bajo ningun concepto. El comprobante de pago en original o copia,
acompafiara la nota de presentacion.

19.6 Solo durante el periodo de dos dias, a partir del dia habil siguiente al del Acto de
Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs los oferentes podran efectuar las impugnaciones
que se estimen correspondan. El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que
presida el acto y por los oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las
manifestaciones que estimen pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.

19.7 No se admitira en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las
ofertas.

Articulo 20° EVALUACION DE LAS OFERTAS

20.1 Vencido el término fijado en el Articulo N° 19.5 (Articulo 19 APERTURA DE
LAS PROPUESTAS), la Autoridad de Aplicacion, previo dictamen de las Autoridades
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Municipales que correspondan, procederéa al analisis y evaluacién de las ofertas,
pronunciandose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

20.2 _Serén consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescritos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones,

formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacion con las
restantes ofertas.

20.3 No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de
aplicacién — no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar
al interesado la subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentacion y aclaraciones respecto

de su propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 72 horas de la notificacion del
requerimiento.

20.4 La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
asi como de anular la Licitacién y rechazar las ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los
oferentes/s afectadol/s por ésta accién ni tener obligacion de comunicarles los motivos
en que ella se funda, ni obligacion alguna para la Municipalidad.

Articulo 21°: MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no sea
significativa (mas / menos 5%), la Municipalidad podra convocar (a su exclusivo juicio)
a mejora de precios de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del término que fije
al efecto.

En ese caso sera mediante sobre cerrado, para el dia y hora que al efecto se sefale,
entre los proponentes exclusivamente.

Articulo 22°: ADJUDICACION

Las autoridades municipales que estudiaron la oferta, se expediran respecto de_la o las
ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la o las mas conveniente 0 convgnlentes y
procedera al dictado del decreto de adjudicacién. Esta decision sera irrecurrible por la
via Administrativa.

La Oficina de Compras, notificara al adjudicatario en su domicilio legal o constituido a
los fines de la Licitacion.

Dentro de los siete (7) dias habiles de su notificacion, el adjudicatario debera
cumplimentar 1a garantia que hace mencion el articulo 23° GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

En caso de incumplimiento, podra dejarse sin efecto la adjudicacion, con perdida del
Depésito de Garantia de Oferta, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones previstas
en el articulo 43° DETERMINACION DE LAS MULTAS.
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Articulo 23°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO o i

En la Secretaria de Obras Publicas y dentro de los siete (7) dias de notificado del decreto
de adjudicacion, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento
de contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de su oferta
total, por el término de vigencia del contrato.

La garantia se constituira del siguiente modo:

Seguro de caucién. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Seran emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez;
b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata;

c) Se sujetaran a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de
la Nacion;

d) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y sus eventuales prorrogas;

e) Se acompaiiara recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste

que, en caso de prérroga del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la
prima pertinente no hara caer el seguro.

Articulo 24°: FIRMA DE CONTRATO

Una vez aprobada la Garantia de Contrato establecida en el ARTICULO 23° GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, y para proceder a suscribir el correspondiente
CONTRATO DE OBRA, el contratista debera presentar dentro de los siguientes 10
(diez) dias habiles:

- Contrato y locacion de los servicios del Representante Técnico de la Obra con
incumbencias en la misma;

- Contrato con el responsable de Seguridad e Higiene del trabajo de la empresa.

Una vez reunida y aprobada la documentacién solicitada, se notificara al adjudicatario
cuando esté a la firma el correspondiente CONTRATO, teniendo este 5 (cinco) dias
hébiles a partir de dicha notificacién para hacerlo. Caso contrario sera pasible de lo
enumerado en el Art. 25° “INCUMPLIMIENTO — SANCIONES.

Articulo 25° INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion
para regularizar la situacion dentro del término que fije al efecto, podréa optar por:

a) Demandar el cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre el
monto del mismo, o]
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b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato.

c) Dejar fugra del registro de proveedores municipales por el término de 180 (ciento
ochenta) dias, o 365 (trescientos sesenta y cinco) en caso de ser reincidente.

Articulo 26° PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 27°: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

La certificacion de los trabajos y la forma de pago se regiran conforme lo indicado en las
Condiciones Particulares.

Articulo 28°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparecencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades
establecidas en el Articulo N°17 PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTAY el Articulo N° 25 INCUMPLIMIENTOS-SANCIONES; y la Licitante podra
pasar a adjudicar la Licitacién a la empresa que le siga en orden de conveniencia o bien
dejar sin efecto la Licitacion y realizar un nuevo llamado si asi lo considerase.

Articulo 29°: CESION DE CONTRATO:

El adjudicatario no podra ceder el contrato suscripto en todo o en parte salvo en casos
excepcionales a juicio de la Municipalidad, previa aceptacion por escrito; Siempre de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas de la Provincia y su
Reglamentacion.

De ser asi, el cesionario debera reunir similares condiciones que el cedente, quedando
el primero como unico responsable por la parte de obra ejecutada por el primero.

Asi mismo para autorizar la cesion o transferencia del contrato deberan observarse los
siguientes requisitos:

- Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de
Licitadores, tenga capacidad técnico financiera suficiente para la totalidad del c_ontrato
original y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar;

- Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesion, no Menos del cua_renta
por ciento (40%) del monto de los trabajos, segun certificacion que al efecto expida el
Municipio.

- Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantia de cualquier
naturaleza que hubiera presentado o sé le hubiera retenido al adjudicatario cedente.
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La cesion efectuada por el adjudicatario sin la previa autorizaciéon otorgada por la

Municipalidad implicaré la rescision del contrato por culpa del adjudicatario, sin
necesidad de previa interpelacién judicial ni extrajudicial.

Articulo 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO

La garantia del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de
la recepcion provisoria de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las
indemnizaciones de los dafos y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.

Articulo 31°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en la iniciacion de la obra o en el plazo fijado en las
condiciones particulares para la ejecucion de los trabajos, se podra considerar desde el
Municipio otorgar una prorroga, siempre y cuando se lo solicite expresamente por la
empresa, y que se demuestre que la demora se ha producido por causa justificada,
quedando a evaluacion y exclusiva consideracion de la Municipalidad;

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomara en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de las obras;

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones
sobre dificultades técnicas imprevistas;

¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor sin culpa del Contratista;
d) Dificultades insuperables para conseguir materiales;

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse a la Municipalidad en el plazo no mayor
a cinco (5) dias corridos de la produccion o determinacion del hecho o causa que la
motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

La solicitud, para ser considerada, debera ir acompafada de un plan de trgbajos que
indique cuales seran las tareas, como se preve subsanar ese atraso al minimo y cual
sera la nueva fecha prevista de fin de obra.

Las modificaciones al plan de trabajo contractual, podran presentarse y qvaluarse. y
no necesariamente implican modificar la fecha de fin de obra comprometida.

Articulo 32°: SISTEMA DE CONTRATACION

La modalidad de contratacion sera por ajuste alzado.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos lo_s trabaj‘os que,
sin estar expresamente indicados e};{ los documentos del contrato, sean imprescindibles
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ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo
a su fin y al espiritu de esos documentos.

Articulo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION
ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de adjudicacion.

Se considerard DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que
se indica a continuacion:

1) El Acta de Iniciacion.

2) El Plan de Trabajos de la obra, aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacion licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregara al Contratista,
al que se le entregara otra copia mas sin cargo.

Articulo 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractua! se regira por
los siguientes principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.
- Concepcion cronologica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato, 2° planos, 3° Pliegos y Circulares oficiales, 4°
Presupuesto (La cifra prevalece a la escala).

Articulo 35° LOS PRECIOS CONTRACTUALES

Los precios contratados seran invariables.
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Articulo 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Co_ntrati_sta ser4 responsable de la correcta interpretacion de los Planos y
Especificaciones. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista detecte en

el curso de los trabajos, deberé comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar los
trabajos.

Articulo 37°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Articulo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacién NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser
interpuestas dentro de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las motiva,
quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez
(10) dias corridos del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo
derecho.

Articulo 39°: PLAN DE TRABAJOS

Dentro de los diez (10) dias de firmado el Contrato, la empresa debera presentar el Plan
de Trabajos definitivo, el que regira estrictamente una vez aprobado por la
Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicara al Contratista una muita del uno
por ciento (1%) del depésito de garantia de Contrato por cada dia de demora. Esta
debera hacerse efectiva en el acto de presentacién del plan de trabajos definitivo sin
cuyo requisito no sera aceptado.

Asi mismo el contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto en la oferta,
toda vez que le sea requerido o cuando se hayan otorgado prprrogas del plazo
contractual a fin de poder analizar y dar su aprobacion si correspondiera.

En todos los casos respetando 1o siguiente:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items 0 rubros del
presupuesto. Grafico de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion
del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podréa exigir en cualquier momento el detalle
de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder.
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Articulo 40°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Lag corrqcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como
as[tamblén toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato, debera ser
satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado sera

descontada de la fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de
ejecucion establecido en el contrato.

Articulo 41°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

Eon L -

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias
corridos a partir de la firma del contrato correspondiente. Teniendo 10 (diez) dias
corridos maximo desde la firma del contrato para presentar el Plan de Trabajo, y luego

5 (cinco) dias maximo desde la entrega del Plan de Trabajo para la firma del Acta de
Inicio.

Cumplido el plazo, se labrara el Acta de inicio de obra, entregando en ese acto el terreno
o lugar de trabajo. De no dar comienzo en tiempoy forma, y en caso que la Municipalidad
no ejerza el derecho de rescision, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir
del vencimiento de los Quince (15) dias acordados, pudiendo optarse por la aplicacion
de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. - De existir
causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el
acta de inicio se firmaré por las partes al desaparecer la causa aludida.

Articulo 42°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquel si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras
previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas del contrato reside

en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

Articulo 43°: MULTAS POR DEMORAS Y OTROS CONCEPTOS:

A los efectos de su aplicacion, en los casos que corresponda, se determinan a
continuacion los importes que seguidamente se detallan:

I- Multas por demoras:
a) Por demoras en la iniciacion de los trabajos:
Multa a aplicar por cada dia de demora: 0,1% del monto de contrato.

b) Por suspension injustificada de los trabajos:
Multa a aplicar por cada dia de demora: 0.1% del monto de contrato.

c) Por demora en la entrega de la obra en el plazo total establecido:
Multa determinada por la formula:
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M=0.I5M‘
P

Donde:
M: importe de la multa diaria a aplicar.
Mc: monto de contrato, mas adicionales acordados, a precio de licitacion.

P: plazo total de ejecucion, mas prorrogas acordadas, en dias.

II- Muita por incumplimiento de Ordenes de Servicio:
Si el Coptratlsta no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado
por la misma, sera sancionado con una multa por dia de incumplimiento.

-Multa a aplicar por cada dia de demora o incumplimiento: 0,1% del monto de
contrato.

- Multa por deficiencias de ejecucién:

Cuando en el curso de la ejecucién de la obra se verificaran deficiencias y/o errores se
hara pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto de contrato, més
adicionales acordados, a precio de licitacion.

V- Multa por incumplimiento al Articulo 52° del presente pliego: SEGURIDAD
EN LAS OBRAS (LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD)

El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una
multa igual al 0,5% del monto del contrato, mas el 0,1% del monto de contrato por cada
dia de demora en sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la
Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a través del libro
de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

V- Multas por otros conceptos:
A aplicar por cada dia de demora o incumplimiento: 0,1% del monto de contrato.

Correspondera la aplicacion de multas por los conceptos que se indican a continuacion:

a) Incomparecencia del Representante Técnico para cumplir con las obligaciones
determinadas en articulo 14 del Pliego Legal Particular.

b) Reiterada ausencia de la obra, durante las horas de trabajo, del Representante
del Contratista, en la misma.

c) Falta de cumplimiento o retraso en el cierre y/o vallados de las obras.

d) Falta de cumplimiento o retraso en la presentacion de planos conforme a obra.
Art. 73 del Pliego Legal Particular.

e) Falta de cumplimiento al Articulo 29 del Pliego Legal Particular. (cartel de obray
obrador)

f) Falta de cumplimiento o retraso en la presentacion de tramites a realizar ante

Organismos del Estado y/o privados, necesarios © tendientes al logro de una normal
realizacién y desarrollo de los trabajos.
) Otros conceptos indicados en los Pliegos y Contrato.
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VI-  Multas por incumplimiento de contrato -.

Segun lo establecido en el articulo 44° del presente pliego, se fijard multa de 5% del
total de la contratacién no cumplida, o que, habiéndose cumplido fuera motivo de

rechazp. al adjudicatario que no cumpliere el compromiso dentro de los términos y
condiciones pactadas.

Las multas previstas precedentemente seréan acumulativas y de aplicacion

simultanea, cuando el Contratista se hiciera pasible a la aplicacion de dos o mas de los
cargos detallados.

La Municipalidad se reserva el derecho a descontar el importe de las multas, cualquiera
fuera su concepto, de la certificacion mensual, que presente el Contratista (obra,
variaciones de costos, adicionales, etc.) o en caso contrario de las garantias y/o de los
créditos de cualquier origen que el Contratista tuviera en su favor ante la Municipalidad.
Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al
15% del monto del contrato, (quince por ciento) el contratista se hara pasible de la
penalidad prevista en el articulo 37° de la Ley de Obras Publicas N° 6021.

En todos los casos y cada vez que corresponda se aplicara una multa por los conceptos
precedentemente mencionados.

ACTUALIZACION DE MULTAS: Aplica sélo en caso de existir redeterminacion de
precios o variaciones de precios contractuales reglamentados en el el Art. 35° del
presente pliego. A efectos de contrarrestar la pérdida de vigencia de los distintos
importes determinados precedentemente, se establece que cuando corresponda la
aplicacion de tales cargos, dichos importes seran actualizados por medio de indicadores
INDEC, Construccién-Nivel General, tomando como base el indice del mes anterior de
licitacion relacionandolo con el indice correspondiente al mes anterior de aplicacion del
Cargo. -

Articulo 44°: APLICACION DE PENALIDADES

Articulo 447: APLICALIVIN L E @ e =

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio 0
disposicién concreta de la Inspeccién de Obra; o bien no cumplir con los plazos
establecidos en los Pliegos o los que sé acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA
APLICACION DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE
LA INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO
ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad de acuerdo a lo definido en el Articulo
43°: DETERMINACION DE LAS MULTAS, y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo y

- Del Depésito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto
del Contrato, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista, procediendo
a tomar las medidas legales que considere.
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Articulo 45°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en los pliegos legales y técnicos, no suspenden,

interrumpen ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de
los trabajos.

Articulo 46°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Municipalidad solicitara al Contratista iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) dias
de aprobado_ el Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la primera citacion,
se hara pasible de la multa fijada en el articulo 39° PLAN DE TRABAJOS. De no

concurrir a la segunda citacion se rescindira el Contrato con la pérdida del total del
depasito de garantia.

La Inspeccion controlard y verificara el replanteo de las obras a realizarse y su
aprobacion debera constar en el Acta de Iniciacion a labrar.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

La firma del Acta de Replanteo y el comienzo de la obra no estan sujetos al pago del
Anticipo Financiero.

Articulo 47°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

ABASTECIMIENTO: El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales
que, a juicio de la Inspeccion, se necesiten para la marcha normal de la misma; no
pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa
autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion aseguren |a calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que |a Inspeccion nada observe sobre el
particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo
establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a
incorporar en la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y
dimensiones previstas en las Especificaciones Tecnicas ylo Planos que forman parte de
la documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indique que algin material 0 elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales gue sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de
Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente
Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con suficiente
tiempo para su examen Yy aprobacién, muestra de los materiales que la Inspeccion
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determine, los que servirdn como modelo para comprar los abastecimientos
correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seran retirados
de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que
llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena calidad, puestos en

desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Empresa contratista debera entregar a la Municipalidad
todos los ensayos y pruebas que corresponden a fin de documentar y comprobar gue
los materiales, instalaciones y estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. Esta documentacion, pruebas y ensayos certificados por
profesionales competentes y matriculados, conformaran la documentacion técnica de

conforme a obra con las pruebas por ejemplo de hormigon y sus resultados en
laboratorio.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de
medicién, combustibles, etc., seran facilitados, incluidos y costeados por el Contratista.
Pagara, ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material. Dicho pago incluira

los gastos de transporte, manipulacién, recepcion y despacho de los materiales a
ensayar o analizar.

Articulo 48°: PERSONAL

E| contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras,
abonar los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento
de estas obligaciones sera motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello dé lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo
dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision del contrato.

Articulo 49°: DANOS A PERSONAS O COSAS

Articulo 49°: DANOS A FERSLEAS L 2222

E| Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dgﬁos al
personal de obra o de inspeccién, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas,
asi pudieran provenir es0s dafios de maniobras en el obrador 0 de causas eventuales.

E| resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correra por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.
La Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe
que estime conveniente, hasta que 1as;," reclamaciones © acciones que llegaren a

a—
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fgrmularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 50°: SEGUROS

La contratista debera tomar los recaudos necesarios para evitar dafios al Municipio y a
terceros, siendo responsable por los accidentes que ocurran a obreros, propiedades o
personas, ya sea por culpa del personal por él contratado o por causas eventuales
relacionadas con la obra. Estara a su cargo la reparaciéon, indemnizacion y/o
responsabilidad de los dafios producidos.

Asi mismo fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara en
una compafiia argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la
ejecucion de la obra, asi como al personal de inspeccién que en forma estable
desempefie funciones inherentes a la realizacion de los trabajos.

Todas las polizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccion
en el momento que le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

La péliza de seguro deberé contener una clausula en la que se indigue que no podra
ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad.

Articulo 51°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas
y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.
Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios
o intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas
o reglamentos.

Articulo 52°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS (LETREROS, SENALES,
PROTECCIONES Y LUCES DE SEGURIDAD)

E| Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos

establecidos a ese fin (homologados), los obstaculos e interrupciones que existan en la
zona de transito de personas y vehiculos.

Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande
la ejecucion de los trabajos. Renovandolos tantas veces como sea necesario durante el
plazo de obra.

El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una
multa igual al 0,5% del monto del contrato y del 1%. por cada dia de demora en sefalizar
y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a
partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la
infraccion y su correspondiente penalizacion.
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Articulo 53°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes
de la demolicién de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad

con la Inspeccién. Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias en
caso de existir (obrador).

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquella
dentro de los limites del Partido.

Por cada infraccién a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o0
(uno por mil) del monto contractual.

Articulo 54°: EXTRACCIONES, SONDEOS Y DEMOLICIONES

Si para .Hevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, sondeos, estudios de suelo o analisis estructurales segun indiquen los

planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran
a cargo del contratista.

Articulo 55°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS e INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo
del contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision y responsabilidad del
mismo, sélo podra proceder siempre que exista la autorizacion expresa. En ambos
casos el Contratista elevara previamente el analisis de precios correspondiente para su
aprobacion por parte de la Inspeccion.

E| Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las
instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la
mayor celeridad la adopcion de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha
de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del
Contratista.

E| Contratista sera responsable de contemplar dentro de su presupuesto, aungue no
esté indicado especificamente, hacer las reparaciones de calzadas, veredas, pavimento
flexible o de hormigén, reposicion de solados, revogques, cordones y movimientos de
tierra que hayan sido necesarios para la ejecucion de las obras contratadas. Los tiempos
de reparacién deberan ser en forma inmediata de su realizacién para evitar molestias a
los afectados por la obra.

El incumplimiento de este punto sera sancionado como incumplimiento.
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Articulo 56°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando I_as obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma
obra; existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratistay se
consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras
existentes.

b) La prpvisibn de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes, aunque no esté indicado en forma
especifica en el preciario o pliego.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma
y demds requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun
corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra. Sobre estos trabajos correran las mismas
condiciones de garantia detalladas en el presente pliego.

Articulo 57°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc., y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes
nacionales, provinciales, municipales o privados.

Articulo 58°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estaréa a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el
Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacién, los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de
los trabajos.

Articulo 59°: ORDENES DE SERVICIO / COMUNICACIONES

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad a la firma del Acta de
Replanteo, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se
debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias
corridos a partir de la fecha en que f lera notificado, un reclamo claro y terminante,
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fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara

obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ninglin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista
_demorg mas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.

Articulo 60°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de
Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontraré en poder del Representante
Técnico de la Empresa Contratista.

Articulo 61°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con
quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante CON INCUMBENCIA PARA LA OBRA DE REFERENCIA,
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién
alguna.

Articulo 62°; REPRESENTANTE TECNICO

ALCUIO Ds . A A e e,,,—_——————

La empresa debera contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, con
incumbencia en la obra de referencia. El Contratista y su Representante Técnico son
responsables de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra toda
vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de
muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisoria y final de las
obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al
lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién lo requiera.
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Articulo 63°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del

cc_)ntrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se
gjecuten,

Sera responsabilidad del Contratista la impresion y realizacion de documentacién

técnica ejecutiva de obra en base a los pliegos para entregar en obra para su
seguimiento.

Articulo 64°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que
los establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos
que no estuviesen ejecutados conforme con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquel los
demolera y reconstruiré de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo
suyo los gastos originados por esta causa.

Articulo 65°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Los Certificados seran de forma
mensual.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Direccion
correspondiente procedera a la comprobacion y medicion de los trabajos y aprobara el
certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el caso de
disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiiendo para la liquidacion final el ajuste
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacién final
y esta sea aprobada por autoridad competente. El pago de los certificados se hara
efectivo en la forma que determine el Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 66°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento
como minimo, que se retendra hasta la recepcion definitiva como garantia de obra.

LY/
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Este dep6sito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o
péliza de seguro de caucion, previa autorizacion de la Municipalidad. Si al procederse a
la recepcion definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo
a las condiciones del contrato, se podra suspender dicha operacion hasta que el
Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un
plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones
formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion de terceros,

deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondiere.

Articulo 67°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labraréa un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente
autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se
conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En caso
que las deficiencias fueran tales que impidieran la entrega de las obras, se postergara
la recepcion provisoria hasta que sean subsanadas.

- Entrega de la documentacion Conforme a Obra en formato digital y papel; asi
como las garantias de todos los artefactos incluidos en la obra.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la
invitacion, la cual debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de
notificacién, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la
citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

Si en las Condiciones Legales Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones
provisorias parciales.

Articulo 68°: PLAZO DE GARANTIA

El plazo de conservacion o garantia, se empezara a contar desde la f_echg del Ac.ta de
Recepcién Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales,
se tomara la fecha de la ultima.

Durante el plazo de garantia, el que sé especificara en las Condiciones Legales

Particulares, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y dg las

reparaciones requeridas por los defectos/y desperfectos provenientes de la mala calidad
/
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de los materiales empleados o de la mala ejecucion de los trabajos encomendados que
no hayan podido advertirse en la recepcion provisoria.

La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicion y reconstruccion, a

su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con las
Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Articulo 69°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y
hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedara a
exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no
visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los
vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion
por medio de telegrama colacionado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los
trabajos por si o por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Confratista y
la Municipalidad podréa deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los
trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos,
dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1.646 del Codigo Civil.

Articulo 70°: RECEPCION DEFINITIVA

El Gltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacion que
en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion
Definitiva: caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento
integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado
para terminar los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al
Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se
volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion
de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labraréa el Acta de Recepcion

Definitiva. —

Articulo 71°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Aue e ,

Durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hara la liquidacion final.

Ing. MARIS

“ ' Sed. de Oh a4
|
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De dicha liquidacién final se dara vista por quince (15) dias corridos al Contratista §

notificandolo y se le tendra por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho
término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejara constancia de ello, debiendo
formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a
contar desde la fecha en que manifesté su disconformidad.

Articulo 72°: DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA

El fondo de Garantia o el saldo que hubiere de él, le sera devuelto al Contratista después
de aprobada la Recepcion Definitva de las Obras y una vez satisfechas las
indemnjzaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se
libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

Articulo 73°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los
"Planos conforme a Obra" (planos civiles, estructurales, célculos de estructuras firmados
por profesional matriculado, analisis de laboratorio de estructuras, planos de
instalaciones y detalles constructivos segin lo ejecutado como documentacién
ejecutiva, esté incluido o no en la documentacion licitatoria/de concurso).

Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato digital y 2
juegos impresos, con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La
cantidad sera la necesaria para el tipo de obra. Ademas, deberan contener como anexo,
copia de los resultados que arrojen los ensayos requeridos por la inspeccion. —

Articulo 74°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

AU e . e —_— —,,,—,——_—

Resuelta la rescisién del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de
inmediato posesién de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de
oposicion del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier c_ie(echo
que pudiera corresponderle a la posesién o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo,
renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las
obras por la Municipalidad.

Articulo 75°: CAUSAS DE RESCISION

E| contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.
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Articulo 76°: INVENTARIO Y AVALUO POR RESCISION

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo
caso podra recabar la designacién judicial de un representante a tal efecto. El avallio se
realizara de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En

caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se
resuelva por la via pertinente.

Articulo 77°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

En caso de rescision, la Municipalidad practicara asimismo la liquidacién de todos los
trabajos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara
las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados
que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su
costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion por
telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo
sefialado la Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y

enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos serén demolidos por el contratista en el plazo
sefalado por la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta
del contratista. El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de
recibo tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a
previo avallo, constituiran un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para respo_nder
por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision
del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito
no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedara deudor de
la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente-

Articulo 78°: OBLIGACIONES DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753 Art. 26 —

Articulo 78°: OBLIGACIONES DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 22.00° A% £ =

Inciso i)

En toda obra publica, mediante contrato con terceros por la Provincia de Buenos' Ai!'es,
Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdiccion
provincial, por las encomiendas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,

direccion, asesoramiento o ejecucion desarrolladas por profesiones habilitados por las
18 colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados

en esta ley, se debera realizar el aporte del 10% de los honorarios profesiones
resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipologia o escalas referenciales vigentes al




SUAREZ a2

municipiodetodos

momento. Este aporte estard a cargo de quien contrate con el estado Provincial o
Municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero contratista.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
QCITAQ_I_QN PUBLICA N°

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA Y SEMICUBIERTO

EN E.P. N° 20
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado a Licitacién Publica tiene por objeto la ejecucién de la OBRA:
CONSTRUCCION DE AULA Y SEMICUBIERTO EN E.P. N° 20, detallada en la Memoria

Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y deméas documentos graficos que
forman parte del presente Pliego.

A tal efecto se contrata la ejecucion de la obra, incluyendo a titulo indicativo, pero no
limitante, la elaboracion de la ingenieria de detalle, ejecucion de replanteo, provision de
mano de obra, materiales, equipos, herramientas, insumos, obradores, movilizacion y
desmovilizacién y toda otra tarea necesaria para la completa y correcta ejecucién de la
obra.

La licitacion se regira por las siguientes normas legales y contractuales, teniendo en
cuenta el orden de prelacion con que se anuncian:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, la Memoria descriptiva, la Memoria técnica, las
Especificaciones Técnicas Generales y el Especificaciones Técnicas Particulares, las
circulares aclaratorias, en caso de contradiccion, discrepancia u omision entre los
distintos planos y pliegos regira lo que mejor convenga técnicamente segun la
interpretacion de la Inspeccion de Obra.

b) Seran de aplicacién supletorias las disposiciones de la Ley Orgéanica de las
Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley N° 6021 de
Obras Publicas, su Reglamento; toda otra normativa vigente a la fecha de licitacion. La
citada Legislacién se entiende como integrante de este Pliego. Las disposiciones
citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias 0 nuevas, establecidas
en el presente Pliego, constituyen por adhesion las facultades y obligaciones a que
deberan ajustarse las partes.

La citada Legislacion se entiende como integrante de este Pliego.

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o
nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesion las facultades y
obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre si, de manera que
cualquier omisién en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.

2k
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La _Agjudicataria debera hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u
omisiones del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos segun planos y pliegos a
efectos de que la obra cumpla con la finalidad de la construccion.

La Ley de Obras Publicas N° 6021, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 (T.O. 1976 -
Codigo de Obras Publicas - Libro |) y sus modificatorios, en cuanto a las clausulas de
caracter contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas

establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesiéon, las facultades y
obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

En los casos que existiere contradiccion entre los mismos, se seguira el orden de
prelacion establecido en el Articulo 32°, Apartado 14 del Decreto N° 5488/59.

ARTICULO 2°.- VISITA DE OBRA

=it L

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las
informaciones relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion
alguna en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita
a obra con una anticipacién no menor a los Tres (3) dias corridos anteriores a la fecha
de apertura de la oferta, y deberan agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita a
obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como asi también una
declaracién firmada por su maxima autoridad estatutaria y su representante técnico
“declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara
la misma".

ARTICULO 3°.- REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente licitacion, el proponente debera estar inscr_ipto en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad y cumplir con los requisitos indicados en
el Pliego de Condiciones Legales Generales.

A la hora de presentar la propuesta, debera contar con un Representante Técnico, quien
sera el contacto durante todo el proyecto y las tareas que del mismo deriven, ge_gan lo
establecido por las Leyes de colegiacion respectivas (Arquitecto, Ingeniero Civil o en
Construcciones).

ARTICULO 4°.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES,
CUATROCIENTOS SESENTA MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON
94/100 ($86.460.326,94).

El monto correspondiente incluye beneficios, gastos generales, gastos impositivos y

todo otro costo, gasto o gravamen. En las propuestas, las empresas deberan considerar
los impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales seglin normas vigentes. -

.ARED0
Dublicas
se Cnel Suarez
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ARTICULO 5.- ANTICIPO FINANCIERO

El Contratista recibird un anticipo financiero en pesos del 30 % del Monto del
presupuesto adjudicado. Este anticipo debera ser garantizado en un 100 % de su monto
en alguna de las formas indicadas en el ARTICULO N°16 GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, del Pliego de Bases y Condiciones Generales. El
anticipo se descontara, en forma proporcional, con cada certificado de obra.

ARTICULO 6°.- SISTEMA DE CONTRATACION y CERTIFICACION

Las obrgs se contrataran por ajuste alzado. El oferente debera cotizar su propuesta por
un precio Unico y total. La oferta debera incluir, por ese Unico precio la totalidad de las
obras objeto de la presente licitacion con arreglo a sus fines.

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION

Las obras se entregaran completas en el plazo de 120 dias corridos (4 meses) contados
a partir de la firma del Acta de Inicio. El plazo de ejecucién aqui estipulado incluye los
dias de lluvia previstos dentro del régimen normal de la zona.

Por tal motivo, solamente se reconoceran a los fines de la ampliacién de dichos plazos
los que excedan los mismos.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, el Contratista debera presentar una
nota dando las explicaciones y motivos de los desvios, en caso de lluvia presentara lo
expuesto en el Articulo 31°: PRORROGA DEL PLAZO (Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales), debera incluir los comprobantes oficiales donde conste que las
lluvias han sobrepasado el régimen normal (Servicio Meteorologico Nacional o Fuerza
Aérea).

La inspeccion determinara si corresponde o no la ampliacion contractual, previa
determinacion de la incidencia correspondiente, y andlisis del nuevo cronograma
propuesto, sin ser esto una obligacién, ya que la ampliacién de plazo dependera del
Convenio vigente para esta obra en particular.

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberan ser comunicados por libro
de obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspeccion
decidira si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se evaluara la factibilidad de
otorgar la prorroga.

Este requisito es imprescindible para considerar prorrogas, ya que no se tendra en
cuenta ninguna, por mas fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las
comunicd en su oportunidad por escrito y acompafiando con un plan de trabajos
posibles.

— -~
Ao ABELARDQ
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ARTICULO 8°. - CAPACIDAD TECNICA-FINANCIERA.

Toda la documentacion solicitada a continuacion sera verificada y evaluada formando
parte de la oferta. EI municipio se reserva el derecho de solicitar informacién

complementaria que considere oportuna, la cual formara parte de la propuesta en
cuestion.

Los oferelntes deberan presentar la documentacion indicada en los siguientes requisitos
de capacidad Econdmica-financiera (Art. 133 L.OM) en el Sobre Nro. 1:

a) Alguno de los siguientes Certificados:

*Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As,

*Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras publicas del Ministerio de Obras Publicas de Nacion.

Los mismos deberan estar vigentes. En caso de encontrarse proximos a su vencimiento,
el oferente debera acompaiar constancia de haber iniciado los tramites de renovacion
pertinente. En caso de encontrarse en tramite, se debera presentar la constancia de
presentacion de documentacion y todo lo indicado en el punto b)

b) En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inc. anterior,
el oferente debera presentar los siguientes:

“Balance Contable correspondientes a los Ultimos tres (3) gjercicios exigibles,
debidamente autenticados por el Consejo Profesional de Cs. Economicas, y

“Calificacion Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularment_e;' la entidad
bancaria debera indicar cuales son las lineas crediticias otorgadas al solicitante, con
fecha actual.

*Antecedentes de obras similares, con sus recepciones provisorias o definitivas.
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gggicy_l._o 9°. - PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS
RES

El acto de apertura del presente proceso licitatorio se realizard el dia y hora que
establezca el Decreto de Llamado adjunto. Los PROPONENTES presentaran sus
ofertas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Coronel Suérez, abriéndose los
sobres en la Oficina de Compras de acuerdo a lo pautado en el decreto.

Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO”
cerrado y lacrado, con el nombre del proponente y la Gnica inscripcién: “LICITACION
PUBLICA N° XX/2024" El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los
Sobres N° 1 y N° 2 seglin se detalla a continuacién.

SOBRE N° 1:

a) Pliego licitatorio firmado por el Oferente o su Representante (Art.18.1 del PB y
CG) y el Representante Técnico. Se agregard la constancia de haber adquirido la
documentacion que sirve de base a la Licitacién, es decir la Boleta original o copia
autenticada del pago correspondiente.

b) El depédsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, realizado en algunas de las
formas previstas en el pliego general. -

c) La constancia de Inscripcion de Proveedor de la Municipalidad de Cnel. Suéarez.
d) La declaracién de que para cualquier situacion Judicial que se suscite se acepta
la jurisdiccién de la Justicia ordinaria del Departamento Judicial de Bahia Blanca-

e) La constancia de visita a obra emitida, firmada y sellada por la Secretaria de
Obras Publicas de esta Municipalidad. -

f) La constitucion de domicilio especial en el Partido de Coronel Suarez y domicilio
real. -

g) Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada del Acta de la Reunidn

de Directorio gque autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio. -

h) Antecedentes Empresarios en construccion a fin. Las ofertas deberan incluir los
Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra;
los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, éstos tendran
caracter de Declaracién Jurada y de compromiso formal de aceptacion de las funciones
asignadas. Podran ser verificados por la Comitente y en caso de comprobarse
fehacientemente algun apartamiento de la verdad el oferente sera rechazado como tal,
pudiendo la comitente comunicar tal situacion a los registros empresariales y
profesionales respectivos. -

i) Copias de los tres (3) ultimos pagos exigibles a la fecha de Licitacion, de los
siguientes impuestos y cargas sociales: |.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.8.8S.-

i) Constancia de inscripcion en el |.LE.R.1.C, en vigencia. -




SUAREZ

municipiodetodos
) Antecedentes de ejecucién de obras / trabajos similares.

{n)b _ Programa de obra y organizacién empresarial prevista para la ejecucion de los
rabajos. -

n) Plan de trabajos (en porcentajes). -

0) Contr_ato con el Profesional actuante, para el estudio y preparacion de la
propuesta, visado por el Colegio Profesional que corresponda.

SOBRE N° 2:

a) La planilla de la Propuesta. -

b) El presupuesto detallando todos sus items. -

c) La planilla de los analisis de precios detallando para cada item, mano de obra,

_materi_a_les‘ equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficios, gastos
impositivos. -

d) La némina del equipo a utilizar. -
e) Expresa declaracion del mantenimiento de ofertas. -
f) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones. -

En el acto de apertura serén excluidos automéaticamente aquellos oferentes que no
incluyan en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos b), ¢) y el requerimiento del Articulo
2° del presente Pliego. En todos los casos se procedera a la devolucion de la propuesta
en el mismo acto.

ARTICULO 10°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo N° 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

Una vez producida la apertura, como primer recaudo, se observara el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Sobre N°1. Para el supuesto que la oferta presentada
no cumpla con los mismos, se procedera, sin mas tramite a la inmediata devolucién de
la misma al oferente.

Acreditando que el oferente ha cumplido los requisitos establecidos en el sobre N°® 1
(ANTECEDENTES) se procedera a la apertura del Sobre N° 2 (OFERTA), Art. 9°del
pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En caso de que la situacion lo requiera, se elevaran para el andlisis las ofertas y
documentacion presentada de acuerdo lo solicitado en el Art. N° 9 del presente pliego,
a la Comisién Evaluadora para determinar qué oferta u ofertas resulta mas
conveniente.

b
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ARTICULO 11°.- LIBROS DE OBRA

El contratista debera proveer a la Inspecciéon de un (1) LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO foliado por triplicado a la firma del Acata de Inicio. El original quedara
archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado
permanecera adherido al Libro de Ordenes. -

Cuando el contratista considere que cualquier orden de servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su
disconformidad. Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar
por intermedio de su Representante Técnico, una declaracién clara y fundando las
razones que lo asisten para observar la orden recibida. -

La pbservacién del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente. -

Esta obligacién no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del
caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. -

La contratista proveera un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus
requerimientos.

ARTICULO 12°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicio ocasionado
al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente
ante aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones. -

En igual forma la Empresa sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo. -

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar Pdliza de
Responsabilidad Civil, por dafios personales o materiales a terceros, endosada a favor
de la Municipalidad del Partido de Coronel Suarez, original con firma certificada.

ARTICULO 13°.- REPRESENTACION TECNICA:

AR ULY Y - R O e e, — — —

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesjonal que
corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo, con el profesional con
incumbencia de la obra en cuestion.

Para el pago de los certificados de obra, sera requisito indispensable la presentacion de
las boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales que corresponda de la
Provincia de Buenos Aires, seguin avance de obra. -

MARIO AR
i
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ARTICULO 14°.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmara y gestionaréa las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara en todas las operaciones de este caracter que
sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas,
mediciones, certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra
documentacion necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas
quedaran convalidadas por la sola rubrica del Representante Técnico del comitente. La
incomparecencia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas,
inhabilitara al contratista para efectuar reclamos posteriores. '

ARTICULO 15°.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecera continuamente en obra; en su
defecto, tendra un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir
érdenes, indicaciones y comunicaciones, el cual serd una persona idénea y de probada
experiencia, salvo que la magnitud de la obra a juicio del comitente amerite la presencia
de un profesional arquitecto o ingeniero. La persona designada debera ser sustituida a
solo juicio del Representante del Comitente cuando existan razones para ello. —

ARTICULO 16°.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas. -

El comitente podréa ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido
mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los
materiales. Las 6rdenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el
contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion
alguna.

ARTICULO 17°.- RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de la obra por el
Contratista, dentro de un plazo méximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 18°.- PERSONAL OBRERO:

AR . —

E| contratista empleara el nimero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de
la Inspeccién, la que podra ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que,
por su impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la
marcha de los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

E| Contratista cumplira con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista debera presentar y

b
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exhibir_todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus
obligaciones como empleador.

ARTICULO 19°.- SEGURO OBRERO:

Tod_os los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en Compariia reconocida y solvente, quedando la interpretacién
de estas caracteristicas a criterio de comitente. - La acreditacién de la contratacion del

seguro aludido debera cumplirse con una antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio
de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspenderad el inicio de la obra, corriendo los plazos
contractuales aqui previstos.

ARTICULO 20°.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

E| contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley
Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Codigos Municipales,
Ley N° 24,557 de Riesgos de Trabajo y sus modificaciones, y en particular la Resolucion
N° 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para empresas constructoras,
asi como todas las normativas vigentes al respecto), en materia de higiene y seguridad
para proteger la viday la integridad de su personal y del dependiente del Ente que esta
a cargo de la Inspeccion.

Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de
Higiene y Seguridad de la Empresa, firmado en original por el Profesional.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinaré la suspension de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 21°.- FORMA DE PAGO Y MEDICION:

Se otorgara un anticipo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 5 que antecede,
sera abonado al Contratista antes del inicio de la Obra y descontado durante el
transcurso de la misma en forma proporcional al avance fisico de cada mes.

E| Contratista garantizara dicho anticipo a través de un Seguro de Caucion a nombre de
la Municipalidad de Coronel Suarez.

E| Contratista presentaré los certificados de obra en forma mensual, deta_llando los
trabajos presupuestados, realizados y aprobados en el periodo vencido anterior, dentro

de los cinco (5) dias iniciales del mes siguiente, los cuales seran evaluados por la
Inspeccion.
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En caso de corresponder, se efectuaran los pagos dentro de los Treinta 30/45 dias
corridos posteriores a la fecha de medicion / aprobacion del certificado (segun el sistema
de desembolso detallado a continuacion).

De cada Certificado se retendrd un Cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
reparo (garantia de ejecucion) y podré estar constituida en cualquiera de las formas
establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.

Los tiempos de pagos seran de acuerdo a la dispenibilidad presupuestaria del ente
financiador.

La empresa debera conformar los cronogramas de obra con los porcentajes de avance
acordes para las rendiciones.

ARTICULO 22°.- PRECIOS

Los precios contratados seran invariables y no existira redeterminacion y/o
reconocimiento de mayores costos durante el periodo que demanda la obra, ya que los
fondos asignados para el mismo son fijos.

ARTICULO 23°.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Ademas de las ampliaciones de plazo por dias de lluvia que pudieran corresponder
segun el Articulo 7° PLAZO DE EJECUCION, si se modifican los trabajos de tal modo
que requiera para su ejecucion mayor del estipulado en el Contrato, en su momento, se
considerara una ampliacion del original pactado. -

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberan ser comunicados por libro
de obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspeccion
decidira si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogaré el plazo.

Este requisito es imprescindible para considerar prorrogas, ya que no se tendra en
cuenta ninguna, por més fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las
comunicéd en su oportunidad por escrito.

ARTICULO 24°.- MULTAS

Seran de aplicacion las multas por incumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 43°: DETERMINACION DE LAS MULTAS de las Especificaciones Legales
Generales.

ARTICULO 25°.- RESCISION DEL CONTRATO

Las partes podran rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021 y su Reglamentacion.
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El Municipio también podré hacerlo cuando el contratista no diera principios a los
trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o
empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier
manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del
contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista
tuviera derecho a reclamacién alguna por ningin concepto, perdiendo ademas los

depbsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del

Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion,
debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b) La revision de los trabajos efectuados y aceptados;
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra. -

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior. -

El comitente podréa hacer uso de utiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera
entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa
deduccion del importe de los perjuicios ocasionados. -

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la
rescision y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 26°.- RECEPCION PROVISORIA

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos
provisoriamente, labrandose el Acta respectiva. La misma debera ser firmada por el
Representante Técnico de la Empresa, y el Inspector actuante.

ARTICULO 27°.- CONSERVACION — PLAZO DE GARANTIA

AN = e -

Quedaré a cargo del Contratista la conservacién de la obra durante el plazo de 180 dias
(6) meses desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las
reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante
ese lapso. Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos
prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este
mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de garantia y
todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse p rjuicios ni

&
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indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma
su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 28°.- RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia se procedera a la Recepcién Definitiva, previa constatacion

de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accion natural de uso y se
devolvera el fondo de reparo.

ARTICULO 29°.- CARTEL DE OBRA Y OBRADOR

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos se fijara
el emplazamiento del obrador, el sector lo conseguird y costeara su alquiler o compra la

empresa adjudicataria, el mismo estara cercado; todo en forma adecuada a la
naturaleza de los trabajos.

Se debera proveer, confeccionar y colocar, en sitio indicado por la Inspeccion, un cartel
segiin modelo que emitira la Inspeccion al Momento de la firma del contrato. El cartel se
colocara dentro de los 5 dias de iniciada la obra.

Dicho cartel debera estar colocado y sera condicién para la aprobacion del Certificado
1. El incumplimiento seré motivo de aplicacion de multas, ademas de la no aprobacion
del certificado.

Las medidas seran provistas por la inspeccion de obra, su estructura sera acorde a las
dimensiones del cartel para garantizar el plazo de obra.

E| obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo
permanecera cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccion tendra en
todo momento libre acceso al mismo.

Todos los edificios provisorios seran conservados en perfecta higiene por el Qontr_atista,
estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisién y distribucion de
agua a los mismos.

ARTICULO 30°.- GASTOS DE ENSAYO

Los gastos ocasionados por todos [os ensayos necesarios para la evaluacion técnica de
los materiales, y de la obra ejecutada, estaran incluidos dentro de los gastos generales
de la obra, y se ejecutarén en laboratorios preferentemente pertenecientes a
universidades publicas o privadas previa autorizacion de la inspeccion.
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ARTICULO 31°.- INTERFERENCIAS

La empresa contratista deberad solicitar antes de iniciar la obra a las empresas
distribuidoras de servicios publicos o privados tales como gas, electricidad, agua,
desaglies pluviales, teléfono, la traza (recorrido de conductos) de sus instalaciones para
verificar las posibles interferencias con la obra a realizar. Queda claro que toda rotura,
remocién o desvio (para poder avanzar con la obra) de conducto o instalacion como asi
también cualquier elemento de los servicios antes mencionados, o cualquier otro que no
se incluya correra por cargo de la contratista.

La misma debera hacerse cargo del dafio y repararlo cumpliendo con todas las
normativas vigentes al momento. Ante algin dafio la empresa debera realizar las

repa.rqcioneg en un lapso no mayor a 24hs, o en forma inmediata si se trata de un
servicio particular que afecte a vecinos.

Cruces de agua corriente para servicios domiciliarios: en todo cruce (cafio manguera)
que se corte o rompa ejecutando los trabajos correspondientes a obra, el inconveniente
deberé ser resuelto de la siguiente manera:

-Se actuara sobre el problema en forma inmediata, previendo no dejar sin suministro de
agua al vecino damnificado.

_Simultaneamente se daréa aviso al servicio de agua corriente para ponerlo al tanto de la
situacion que acontece.

-Se solicitara a dicha reparticion los cierres de las vélvulas esclusas correspondientes
para poder realizar el trabajo que a continuacion se describe:

Se cambiara (realizar nuevamente el servicio, ademas si es necesario lo elementos para
su conexion) la manguera en toda su longitud desde la red hasta el medidor y efectuaran
las conexiones pertinentes.

Los trabajos y materiales deberén ser aprobados por la inspeccion.

La rotura y reparacion de veredas que se genere por lo antes mencionado correra por
parte de la empresa adjudicataria.

No se abonara suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las
precauciones o trabajos que obliguen tales instalaciones.

En razon de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberéa catear las
instalaciones de servicios publicos que interfieran en la misma, realizar los proyectos de
remocién cuando corresponda o iniciar la tramitacion ante los entes correspondientes
para la autorizacion de estas obras, dentro de los quince (15) dias corridos posteriores
a la firma del contrato.

El Contratista, antes de comenzar la remocion, debera presentar ante la Inspeccion los
planos de la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los
servicios afectados, sean éstas privadas o estatales. Dichos planos deberan estar

acompanados de toda la documentacion técnica pertinente, con la descripcion de los
procesos constructivos y demas aspectos que hagan a la correcta ejecucion de los

mismos. 3
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Toda propuesta de modificacion del proyecto que tenga como objeto plantear
alternativas de resolucién de interferencias, respondera a la fundamentacion tecnica
documentada por nota de pedido. Estas tareas no seran consideradas adicionales ni
eventos compensables y deberan ser incorporadas a la propuesta técnica y oferta
econdmica incluida y desglosada en el item a cuyos fines resulte necesario realizarlas.

La Empresa debera solicitar por Nota de Pedido ampliacion del plazo para la ejecucion
de las tareas de remocion y recolocacién en la medida que éstas impidan la continuacion

de las obras. La inspeccion se expedira por Orden de Servicio informando si se aprueba
dicha solicitud de plazo.

Se considerara la peticion de la ampliacién de los plazos de ejecucion por la causa
precedente, en los siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remocién no
se haya contemplado para la fijacion del plazo de ejecucién en el Plan de Trabajo
aprobado; b) cuando la organizacion del organismo titular de |a prestacion del servicio
a que pertenece la instalacion demore o interrumpa el Plan de Trabajo. para su analisis
se requerird la presentacion del plan de trabajos detallado, cualquier modificacion
aceptada no implica mayores costos para el Municipio.

El Contratista sera, en todos los casos, responsable por cualquier interrupcion de
servicios publicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento
y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.

ARTICULO 32°.- MATERIALES RECUPERADOS

Los materiales que se recuperen, provenientes de la rotura de pavimentos existentes,
veredas apertura de caja (suelo de descarte y tosca), movimiento de suelo hasta lograr
las cotas de proyecto, quedarén en poder de la Municipalidad, salvo aguellos materiales
que la Inspeccién informe lo contrario.

Lo mismo aplica para cualquier intervencion que donde se haga remocién de
revestimientos de veredas y pisos, carpinterias, vegetacion, tierra negra, etc. El
Contratista debera proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar que indique
la Inspeccion, estando estas tareas incluidas en los precios en un radio_ de 10 kr_n. No
pudiendo quedar acopiados interrumpiendo veredas publicas, calles o interrumpiendo
pluviales.

La empresa debera hacer el movimiento en un plazo no mayor a 48hs.

ARTICULO 33°.- MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACION Y RELLENO

Se debera mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra y de las autoridades locales. La Contratista debera llevar un registro
fechado de identificacion de todos los camiones que ingresan o salen del lugar de las
obras y transportan materiales de la excavacion.

La empresa debera contemplar el uso de volgquetes y sus traslados.

50
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Los requerimientos de este capitulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los
contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales
por la legislacién vigente aplicable a |la obra. La contratista debera realizar la carga,
transporte y disposicion final de estos materiales de acuerdo a las normas vigentes
segun sean las caracteristicas de los mismos.

ARTICULO 34°.- DISPOSICIONES MUNICIPALES

Ademas de dar cumplimiento a las disposiciones municipales, la Contratista debera dar
estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la sefializacion y
vallado de las obras, abonando los aranceles que correspondieran.

Cuando se deba interrumpir el transito en las arterias que afectan las obras, se deberan
sefalizar con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales
diurnas y nocturnas.

A los fines anteriormente indicados se deberan efectuar las averiguaciones del caso
ante inspeccion de transito local.

ARTICULO 35°.- MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

La Contratista no podra hacer trabajo alguno en instalaciones existentes sin la debida
autorizacién de los Servicios. Debera coordinar los trabajos a los efectos de no provocar
inconvenientes en la prestacion del servicio.

La Contratista debera presentar, para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra,
una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis
necesarios, en la que explicara los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir
y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las
nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacion de los mismos.

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la
continuidad del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se
consideran incluidos en los precios contractuales.

ARTICULO 36°.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Durante el transcurso de la obra la Contratista hara sacar por su cuenta fotografias
digitales de las distintas etapas de la obra, esta condicion sera fundamental para poder
generar cada certificado, de acuerdo al formato de rendicién que solicite el ente
financiador. De no contar en tiempo y forma con estas, se podran generar retrasos en
el ingreso de los fondos correspondientes.

De esas fotografias entregara a la Inspeccion, sin cargo alguno y en oportunidad de
suscribir cada certificado mensual de obra, en soporte magnético las obtenidas hasta

ese momento.
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!.a lnspgccién podra solicitar al Contratista obtener fotografias de detalles de la obra,
instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de cualquier indole relacionada con

la obra que juzgue necesario documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y
entregarlas en forma inmediata.

ARTICULO 37°.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Antes del inicio de cada obra, se recorreré el lugar a intervenir en forma conjunta entre
las partes, empresa y municipio la misma y se realizara un acta en el que conste el
estado actual del cordén cuneta y sumideros, vereda, etc. Comprometiéndose la
empresa una vez finalizada la misma, a entregar en las mismas condiciones lo antes
nombrado. Si no fuese asi, esto debera ser reparado de acuerdo a lo que indigue la
inspeccién, en caso de incumplimiento se aplicaran muitas.

ARTICULO 38°.- ESTUDIO DE PROPUESTA

La contratista debera presentar el contrato de representacion técnica para el estudio y
preparacion de la propuesta, como asi también la planilla anexa con la cual se determind
el honorario. Dicho contrato estara visado por el colegio de profesionales que
corresponda, ademas debera adjuntar copia de la boleta de aporte a la caja de prevision
social por el estudio de la propuesta.

ARTICULO 39°.- CERTIFICADOS NO NEGOCIABLES

Los certificados de obra no podran ser negociados de ninguna manera, por tal razén no
podra la contratista realizar cesion de crédito alguna a favor de otra firma, grupo,
empresa efc.

ARTICULO 40°.- MODIFICACIONES Y ADICIONALES

La Municipalidad podra efectuar aumentos o reducciones de _trgbajos contratgdos, los
que seran obligatorios para el Contratista conforme a las condiciones establecidas.

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecucion mayor plazo
del establecido originalmente o se efectuen ampliaciones de importancia, el Contratante
establecerd una ampliacion razonable del plazo, el cual debera ser presentado al
Municipio para su aprobacion.

El nuevo plazo se fijara unicamente para la ejecucion de los trabajos correspondieqtes
a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista
tenga en los trabajos en ejecucion.

Cuando las reducciones y/o ampliaciongs no superen el veinte por ciento (20%) del valqr
contractual, las obras seran liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin
reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.
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En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados

en las planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o modificaciones
seran establecidos de comun acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo
informe de la Inspeccién Técnica.

En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que sean
debidamente autorizadas, deberan efectuarse las ampliaciones respectivas del monto
de Garantia de Contrato y Fondo de Reparo

ARTICULO 41°.- LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS

Cuando las modificaciones o ampliaciones, impliquen aumentos o reducciones de item
contratados dentro de los limites establecidos por el Articulo 40 MODIFICACIONES Y
ADICIONALES, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creacion de nuevos item distintos
de los contratados, o trabajos adicionales no previstos, los nuevos precios se
estableceran, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, adjuntando a tal fin el
correspondiente analisis de precios.

De no llegarse a un acuerdo previo respecto de los precios, el contratista debera
ejecutarlos inmediata y obligatoriamente, si asi lo ordenare la Inspeccion, dejando a
salvo sus derechos mediante manifestacion expresa.

ARTICULO 42°.- NORMAS

La medicion, liquidacion de trabajos y ampliaciones de obra, se realizaran de acue(dg a
las previsiones del Pliego de Condiciones Particulares o las normas de medicion
provinciales. En los casos no previstos en dichas normas, la Municipalidad resolvera lo
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

AN
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

CONSIDERACIONES GENERALES

+ CONSIDERACIONES GENERALES

-Lag especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar a
partir de la orden de comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la misma,
relacionados con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de
Condiciones Particulares.
La Empresa Contratista deberéd cumplir con las reglamentaciones, normas y leyes
pertinentes: Cédigo de edificacion del Distrito o en su defecto el de la Ciudad Autdnoma de
Buenos Aires, Ley sobre Riesgos del Trabajo N°24.557. Disposiciones complementarias en
materia de Higiene y Seguridad, Decreto Reglamentario N°911 (art. 1 del cap. 1) acorde a la
Ley N°19.587.
«La Empresa Contratista deber4, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar
e inspeccionar la zona de las Obras y sus alrededores y obtener por si misma toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la
construccién de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente.
- La Empresa realizara el proyecto ejecutivo de la obra segun corresponda: planos, planos
de detalle, catalogos, memorias técnicas y de calculo, plan de trabajo y plazos de obra.
La Empresa realizara el estudio de suelos previo al calculo y dimensionado de toda
estructura resistente.
. Los trabajos seran completos, adecuados a su fin, ajustados a las especificaciones del
pliego y las reglas del buen arte de la construccion. El incumplimiento total o parcial de las
exigencias técnicas, la alteracion de proyecto sin previa autorizacion de la Inspeccion de
Obra, el uso de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas en la
documentacion, el empleo de materiales usados o de segunda calidad, dara lugar a la
demolicion, remocién o correccién de lo ejecutado segin corresponda, sin derecho a
reclamo por parte de la Empresa Contratista.
. Las indicaciones de demolicién no son limitativas ni excluyentes, deberan ejecutarse todas
las demoliciones que aungque no estén indicadas en los planos y/o no se enumeren en el
listado de item, sean necesarias por razones constructivas.
» La Empresa Contratista debera ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier trabajo, material,
o dispositivos accesorios o complementarios, que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las obras a realizar, estén o no previstos y/o especificados en el presente
Pliego.
. Esgcarén a cargo de La Empresa Contratista los tramites y gestiones ante las reparticiones
correspondientes para el conexionado y habilitacion de las instalaciones complementarias
incluidas en el proyecto.
. Los materiales y marcas a utilizarse en los trabajos podran ser elegidos por la Empresa
Contratista siempre que sean de calidad y rendimiento equivalente a los especificados en la
Documentacion obrante y respondan a las normas I.R.A.M. Cualquier cambio de material o
artefacto especificado por dificultades de abastecimiento de mercado, debera ser
expresamente aprobado por la Inspeccién de Obra, que evaluara las cualidades del
reemplazo, sin que ello represente costos adicionales.
. La obra y los espacios circundantes deberan mantenerse en adecuadas condiciones de
orden, limpieza e higiene, procediéndose al periédico retiro de escombros, residuos v
cualquier otro sobrante de material.
. Cuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en cualquier forma a
construcciones existentes, la Empresa Contratista debera ejecutar la reconstruccion de las
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partes removidas y la reparacion de los desperfectos que los trabajos ejecutados provocaren
sobre las mismas. Todo material provisto o trabajo realizado en virtud a lo descrito, debera
respetar la calidad, tipo, forma y demds requisitos equivalentes y analogos a los existentes.

- En caso de discrepancia entre distintos elementos de la documentacion técnica, se
establece prioridad de las memorias descriptivas y técnicas sobre cualquier otro plano, y de
los planos de detalles especificos sobre los planos de conjunto.

« Al finalizar la obra la Empresa Contratista debera limpiar y acondicionar el area donde se
ejecuté la obra y sus alrededores afectados, retirando todas las construcciones auxiliares,
Irestgs de materiales, tierra, residuos y otros. Sin este requisito no se considerara terminada
a obra.

« Al finalizar la obra la Empresa Contratista debera presentar en la Direccién Provincial de
Infraestructura Escolar los planos segun obra.

« NORMAS IRAM RELACIONADAS CON LOS MATERIALES Y COMPONENTES

1- CEMENTOS

IRAM 1 503/72 Cemento portland normal

IRAM 1 636/70 Cemento portland de escoria de alto horno.

IRAM 1 643/65 Cementos - Muestreo.

IRAM 1 6846/67 Cemento portland de alta resistencia inicial.

IRAM 1 651 - Parte 1/82 Cemento portland puzolénico - Caracteristicas y condiciones de
recepcion

(Revision parcial edicion 12/55).

IRAM 1 685/78 Cemento de albarileria (Modificacion 11/80).

IRAM 1 691/73 Cemento portland blanco.

2- CALES

IRAM 1 508/63 Cal hidraulica de origen natural hidratada en polvo para construccion
(Actualizacion

11/72) (Revision edicion 12/65).

IRAM 1 626/82 Cal aérea hidratada, en polvo, para construccion (Modificacion 12/84)
(Revision

Edicién 5/70).

IRAM 1 628/70 Cal viva aérea para construccion.

3- YESOS

IRAM 1 607/70 Yeso cocido para revogues. Caracteristicas.

IRAM 1 611/69 Yeso cocido en polvo. Muestreo.

4- AGREGADOS

IRAM 1 505/67 Agregados. Analisis granulométrico.

IRAM 1 509/70 Agregados para hormigones. Muestreo.

IRAM 1 512/68 Agregado fino natural para hormigén de cemento portland.
IRAM 1 531/68 Agregados gruesos para hormigones de cemento portland.
IRAM 1 567/77 Agregados livianos para hormigén estructural.

IRAM 1 632/63 Polvo de ladrillo.

IRAM 1 633/65 Arena normal.

5- MADERAS _
IRAM 9 501/77 Maderas de uso frecuente. Nomenclatura de comercializacion.

IRAM 9 502/77 Maderas. Definiciones.
IRAM 9 503/69 Maderas en bruto y aserradas. Medicién y ubicacién.

IRAM 9 552/71 Tablillas de madera machihembrada para parquet.
IRAM 9 559/68 Maderas. Clasificacion y definiciones de piezas.
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:5ArtM 9 560/81 Piezas de madera. Criterio de evaluacién de defectos (Revision edicion 6/76
artes

[, 1Y .

6- TABLEROS

LIGNOCELULQSICOS DE FIBRAS Y PARTICULAS AGLOMERADAS.

I?Rf;l\é E1 ; 838:2!64 Tableros de fibras y particulas aglomeradas. Definiciones generales.

IRAM-IAS U 500.503/82 Aceros para construccion de uso general. Clasificacion y recepcion
por sus caracteristicas mecénicas. (Revisién IRAM 503/73)

8- ALAMBRES BARRAS

IRAM-IAS U 500-26/82 Alambres de acero lisos o conformados para hormigon armado.
IRAM-IAS U 500-502/79 Barras de acero, de seccion circular, para hormigén armado.

IRAM-IAS U 500-528/79 Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigon
armado

(Revisién IRAM 528/72).

IRAMC-lIAS U 500-671/79 Barras de acero conformadas con dureza mecanica para hormigon
armado

é _!I,_ﬂ?ir)\adas en caliente y torsionadas o estiradas en frio (Revision IRAM 537/72 e IRAM
9- LADRILLOS Y BLOQUES CERAMICOS

IRAM 1 549/55 Ladrillos para construccién. Métodos de ensayo generales (En revision).
IRAM 12 502/77 Ladrillos y bloques ceramicos para muros. Nomenclatura y definiciones.
IRAM 12 518/55 Ladrillos ceramicos comunes.

10- BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

IRAM 11 556/74 Mamposteria de bloques huecos de hormigén de cemento portland.

11- ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS PARA TECHOS

IRAM 11 554/69 Forjados ceramicos, no tradicionales y de hormigén mixto. Definiciones y
caracteristicas.

IRAM 11 600/76 Viguetas prefabricadas de hormigén pretensado, simplemente apoyadas,
para techos y entrepisos. Caracteristicas.

IRAM 12 528/66 Ladrillos ceramicos huecos para funcion resistentes.

12- CHAPAS

IRAM 557/65 Chapas, cintas y flejes de latén comun.

IRAM 670/81 Chapa perfilada de aleaciones de aluminio para techos y revestimientos (Fe de
errata

12/84).

IRAM 680/83 Aluminio y sus aleaciones. Caracteristicas mecéanicas de los productos
laminados

(Fe de errata 12/84).

IRAM-IAS U 500-43/78 Chapas de acero lisas cincadas.

IRAM-IAS U 500-72/83 Chapas de acero cincadas por inmersion en caliente y prepintadas.
IRAM-IAS U 500-84/83 Chapas de acero sin recubrimiento metalico, prepintadas y chapas
de acero cincadas por electrodeposicion y pintadas.

IRAM-IAS U 500-513/78 Chapas de acero acanaladas, cincadas.

13- PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZACION

IRAM 1 236/74 Productos liquidos de policloropreno para impermeabilizacién de cubiertas
(Modificacion 5/76) (Fe de erratas 11/84).

IRAM 1 558/74 Fieltros asfélticos de base celulésica. Caracteristicas y condiciones de
recepcion.

IRAM 1 559/74 Techados asfélticos de base celulésica. Caracteristicas y condiciones de
recepcion.
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IRAM 6 593/78 Techados asfalticos (base de vidrio) - Caracteristicas y condiciones de
recepcion.

(Modificacién 1/81)

IRAM 6 638/63 Material de imprimacion para la aplicacion de fieltros y techados asfalticos.
IRAM 6 639/66 Asfaltos para impermeabilizacion de obra.

IRAM 6 641/64 Asfaltos para la construccion de cubiertas por capas para techos.

IRAM 6 815/70 Masas asfalticas de aplicacion en frio para impermeabilizacion de techados.
Caracteristicas (Fe de erratas 3/71).

Ii?BAOM 6 817/75 Emulsiones asfalticas para impermeabilizacién de techados (Fe de erratas
1/80).

14- CARPINTERIA

IRAM 11 505/69 Carpinteria de obra. Definiciones.

IRAM 11 506/66 Carpinteria de obra. Ventanas de madera con hojas de abrir comun.

IRAM 11 507/72 Carpinteria de obra. Caracteristicas de los ceramicos exteriores.

IRAM 11 508/77 Carpinteria de obra. Puertas placa de madera, para interiores, de abrir
comun

(Revision edicion 5/62) (En revision)

IRAM 11 524/63 Puertas de carpinteria metalica. De abrir comun para exteriores.

IRAM 11 530/64 Carpinteria de obra. Ventanas de carpinteria metalica para exteriores.

IRAM 11 539/77 Fachadas integrales livianas. Caracteristicas.

IRAM 11 543/75 Carpinteria de obra, Cerramientos exteriores de aluminio.

15- BALDOSAS CERAMICAS

IRAM 11 565/75 Baldosas ceramicas no esmaltadas. Caracteristicas.

IRAM 11 574/83 Baldosas ceramicas esmaltadas. Caracteristicas.

IRAM 12 576/82 Baldosas ceramicas modulares.

16- BALDOSAS AGLOMERADAS CON CEMENTO

IRAM 1 522/71 Baldosas aglomeradas con cemento con cara vista plana (Modificacion 5/74)
(Incluye

IRAM 11 560/70).

17- LOSETAS AGLOMERADAS CON CEMENTO

IRAM 11 563/71 Losetas aglomeradas con cemento (Modificacién 5/74).

18- BALDOSAS DE MARMOL RECONSTITUIDO

IRAM 1 528 NIO/55 Baldosas de marmol reconstituido de una sola capa.

20- SOLADOS PLASTICOS

IRAM 13 407/78 Baldosas de policloruro de vinilo-asbestos. Caracteristicas (Fe de erratas
3/80).

21- BURLETES

IRAM 113 092/74 Burletes estructurales de policloropreno.

22. SELLADORES DE TIPO ELASTOMERICO

IRAM 113 342/81 Selladores elastomericos utilizados en la construccion para el calafateado
de juntas. Definiciones y clasificacion.

IRAM 113 360/83 Selladores para la construccion de dos o mas componentes a base de
polimero de caucho o de polisulfuro.

23- AZULEJOS )
IRAM 12 529/72 Azulejos y accesorios para revestimientos de muros. Caracteristicas
(Revisién edicion 11/60). . ‘
IRAM 12 552/74 Azulejos y accesorios para revestimientos de muros. Muestreo, inspeccion

y recepcion.

24- INSTALACION SANITARIA ) )

IRAM 11 503/77 Cafios de hormigén armado sin pre-compresion, para desagues, (en
revisién) (revision edicion 11/60).
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IRAM 11 513/76 Cafio y piezas de mortero de cemento portland y hormigon simple,
destinadas a obras de desagiies pluviales y cloacales (revisién edicion 9/60).

IRAM 11 516/79 Cafios de asbestocemento para liquidos a presion. (En revision) (Revision
edicion 11/69).

IRAM 11 517_/79 Cafios de asbestocemento, de seccidn circular, para circulacion de liquidos
y gases a baja presién y para ventilacion (En revision) Revision edicion 6/48).

IRAM 11 534/73 Carios de asbestocemento para redes colectoras externas de desagues
cloacales pluviales. (Fe de erratas 5/76; 11/78) (En revision).

IRAM 11 536/77 Caros de asbestocemento para liquidos a presion. Directivas de uso (En
revision). IRAM 11 538/75 Carios de asbestocementos para redes colectoras externas de
desagues cloacales y pluviales. Directivas de uso.

IRAM 13 325/80 Tubos y enchufes de unién de policloruro de vinilo rigido para ventilacion,
desagiles pluviales y cloacales. Medidas (revisidon edicion 11/74) (Fe de erratas 9/82)
(modificacién 10/83 y 7/ 84) (en revision).

IRAM 13 326/8 Tubo de policloruro de vinilo rigido para ventilacion, desagles cloacales y
pluviales. Caract. (Revision edicion 7/75, en revision).

IRAM 13 345/80 Tubos de polietileno de media y alta densidad. Dimensiones (revision
edicion 12/ 67)

IRAM 13 349/63 Tubos de material pléstico. Dimensiones y presiones nominales.

IRAM 13 350/72 Tubos de policloruro de vinilo rigido. Dimensiones (Revision edicion 10/63)
(Fe de erratas 11/72) (Modificacion 8/83).

IRAM 13 445/79 Tubos de policloruro de vinilo rigido. Directivas generales para el correcto
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje.

IRAM 13 464/81 Tubos de polietileno de media y alta densidad para conduccién de liquidos.
Caracteristicas.

IRAM 2 612/78 Cafos y accesorios de fundicion de hierro gris para instalaciones
domiciliarias.

IRAM 2 502/80 Cafios de acero con rosca y cupla para unos comunes (Revision edicion
12/60).

IRAM 2 604/64 Conexiones de acero para cafos, para usos comunes.

IRAM 2 515/70 Cafios de plomo (Revision edicion 12/49.

IRAM 2 521/78 Caros de latén, sin costura, para conduccion de agua. Estirados en frio
(Revision edicion 3/47).

25- INSTALACION DE GAS

IRAM 2 502/80 Caros de acero con rosca y cupla para usos comunes (Revision edicién
12/60)

IRAM 2 701/62 Calentadores de agua a gas, instantaneos para uso domestico.

IRAM 2 702/67 Calentadores de agua, a gas, instantaneos, para uso domestico con toma de
aire interior. Condicién de recepcion.

IRAM 2 729/71 Reguladores de presion para gas natural. Caracteristicas generales y
métodos de ensayo.

NORMAS TECNICAS

Grupo 2: INSTALACIONES INTERNAS NAG 200- 201- 205- 207- 210- 212- 215.

Grupo 3:ARTEFACTOS NAG301- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 317- 318- 320 322-
327- 328- 329- 330. )

26- RECUBRIMIENTO DE CANERIA

IRAM 6 632/79 Mezclas asfalticas para recubrimiento de cafierias. Método de absorcién de
agua.

IlgAla\l 6 646/79 Productos asfalticos para caferias. Pintura imprimidora y mezclas de base
asfaltica (Revision edicion 9/69).

IRAM 6 695/77 Recubrimiento de caferias, base de fibra de vidrio y material bituminoso.
Caracteristicas y condiciones de recepcion.
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IRAM 6 696/78 Recubrimientos de cafierias. Métodos de determinaciéon del espesor,
| conocidos comercialmente como velo de vidrio saturado con asfalto.
i 27- ACCESORIOS DE CAUCHO PARA JUNTAS DE CANERIAS
; IRAM 113 047/74 Aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno para
juntas de carierias (Revision edicion 9/67)
IRAM 113 080/74 Aros de caucho sintético para juntas de caferias metalicas para
conduccién de gas natural o de gases derivados de petréleo.(Fe de erratas 1/78).
! 28- INSTALACION ELECTRICA
_f IRAM 2 005/72 Cafios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo
- semipesado (Modificacion 5/74 y 6/77) (En revision edicion 12/47).
: IRAM 2 006/83 Tomacorrientes, fichas y enchufes. Exigencias generales (Revision edicion
i 9/80). IRAM 2 007/74 Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y
similares (Fe de erratas 5/82) (En revision).
| IRAM 2 071/83 Toma corrientes con toma de tierra para instalaciones fijas (Revision edicion
1/ 80).
IRAM 2 100/75 Cafios de acero para instalaciones eléctricas. Tipo pesado (Revision edicion
[ 9/55). IRAM 2 183/84 Conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo para
instalaciones fijas interiores (Revision edicion 12/70).
| IRAM 2 184/64 Proteccién contra descargas atmosféricas. Pararrayos.
| IRAM 2 205/65 Carios de acero liso y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo
liviano (Actualizacion 10/66) (Modificacion 6/77).
IRAM 2 206/65 Cafos de policloruro de vinilo rigido para instalaciones eléctricas. (En
| revision). IRAM 2 220/84 Cables con conductores de cobre aluminio aislado con material
‘ termoplastico a base de policloruro de vinilo. Para instalaciones fijlas en sistemas con
tensiones nominales hasta 13,2 kV inclusive (revisién edicion 9/81).
! IRAM 2 224/73 Cafos de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. Tipo
| liviano (Modificacion 6/77).
IRAM 2 261/84 Cables con conductores de cobre o aluminio aislados con polietileno
i reticulado. Para instalaciones fijas en redes con tensiones nominales hasta 33 kV, inclusive
! (Revision IRAM 2 261/78) (Modificacion 9/81; 6/62 y 10/83).
IRAM 2 262/84 Cables con conductores de cobre y aluminio aislados con caucho etileno-
propileno. Para instalaciones fijas en redes con tensiones nominales hasta 33 kV, inclusive
' (revisién edicion 9/81).
| IRAM 2 301/81 Interruptores automaticos de corriente diferencial de fuga para uso
| doméstico y analogos.
a IRAM 2 309/83 Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre.
IRAM 2 316/84 Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus
accesorios.
29- INSTALACION DE ASCENSORES
IRAM 840/81 Cables de acero para ascensores.
IRAM 11 525/73 Ascensores y montacargas eléctricos. Definiciones (Revision edicion 5/66).
IRAM 11 526/69 Ascensores y montacargas eléctricos. Caracteristicas generales de
proyecto. (Fe de erratas 12/77).
IRAM 11 527 - Parte I/74 Ascensores y montacargas eléctricos. Condiciones generales para
el sistema de maniobra y el tablero de mando.
IRAM 11 527 - Parte /74 Ascensores montacargas eléctricos. Condiciones generales y
requisitos.
IR(/]M\A 11 527 - Parte IIl/75 Ascensores y montacargas eléctricos. Condiciones generales y
requisitos
para guias, soportes, guinches y paragolpes.
30- ELEMENTOS PARA INSTALACION CONTRA INCENDIO
IRAM 3 502/73 Matafuegos a espuma. Manuales. (Modificacién 12/74 y 8/75).
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lRAIVI_ 3 503/74 Matafuegos a polvo, con cilindro de gas y salida libre. Manuales
(Modificacién 4/ 76). IRAM 3 509/83 Matafuegos manuales de dioxido de carbono (Revision
edicion 12/67).

IRAM 3 510/76 Uniones de mangas para extincién de incendios. (Fe de erratas 5/80).

IRAM 3 522/63 Matafuegos a polvo con cilindro de gas y salida controlada. (Manuales).
IRAM 3 523/83 Matafuegos a polvo bajo presion. Manuales.

IRAM 3 525/81 Matafuegos manuales a base de agua, con cilindro de gas (modificacion
4/69; 10/ 70 y Actualizacion 9/68).

IRAM 3 525/81 Matafuegos de agua bajo presion. Manuales.

IRAM 3 527/83 Matafuegos de agua bajo presion con liquido espumigeno, de baja
expansién, formador de pelicula acuosa (AFFF). (Revision edicion 5/81).

IRAM 3 540/83 Matafuegos de bromocloro difluormetano (BCF) manuales bajo presion.
IRAM 3 548 Parte 1/81 Mangas para extincién de incendios, de fibra sintética poliéster-
poliamidas o sus mezclas, recubiertas interiormente con pléastico flexible o con un
elastomero. Caracteristicas.

IRAM 3 550/81 Matafuegos de polvo bajo presion. Sobre ruedas (Fe de errata 12/82).

IRAM 3 552/84 Instalaciones fijas contra incendio. Detector de temperatura puntual.

IRAM 3 570/63 Puertas contra incendio de madera y metalicas.

IRAM 3 582/83 Instalaciones fijas contra incendio. Detectores de humo por ionizacion, por
luz difusa y por luz trasmitida.

31- VIDRIOS

IRAM 12 540/73 Vidrios planos y curvos. Definiciones.

IRAM 12 558/74 Vidrios planos de uso corriente en la construccion. Medidas.

32- PINTURAS

IRAM 1 020/46 Definiciones generales de pinturas, barnices y afines.

IRAM 1 041/56 Masilla comdn (notificacién 9/74 y 5/75) (Fe de erratas 2/73).

IRAM 1 070/82 Pinturas al agua, tipo emulsién para interiores (Revision edicion 12/67) (Fe
de erratas 6/84).

IRAM 1 007/83 Pinturas al agua, tipo emulsion. Blanca y de colores claros para exteriores
(Revision edicion 12/67).

IRAM 1 106/61 Pinturas esmalte sintéticas. Brillantes (en revisién) (Actualizacion 5/75)
(Modificacién 5/75; 5/77; 4/80; 6/84 y 10/84) (Incluye las normas IRAM 1 106 y 1 220).

IRAM 1 182/80 Pintura antidxido de fondo, sintética, de secado al aire, colorada a base de
cromato de cinc (Revision edicion 12/62) (Modificacion 9/83) (Incluye la norma IRAM 1 119).
IRAM 1 190/65 Pinturas en polvo a la cal (Modificacién 9/74 y 5/75).

IRAM 1 227/71 Enduidos al agua, tipo emulsion (Modificacion 9/74; 5/75).

IRAM 1 228/71 Barnices (Modificacion 9/82; 4/83) (Fe de erratas 1/84).

IRAM 1 229/71 Pinturas al agua, tipo emulsién para cielorrasos. (Modificacion 9/74; 5/75).
IRAM 1 240/81 Pinturas esmalte poliuretanica.

AISLAMIENTO TERMICO DE EDIFICIOS Ley N° 13.059. Del 9/4/2003. B.O.:4/7/2003.

IRAM N° 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario. 2002

IRAM N° 11601. Aislamiento térmico de edificios. Métodos de calculo. Propiedades térmicas
de los componentes y elementos de construccién en régimen estacionario. 2002

IRAM N° 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificacion bioambiental de la Republica
Argentina.1996

IRAM N° 11604. Aislamiento térmico de edificios. Verificacion de sus condiciones
higrotérmicas. Ahorro de energia en calefaccién. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de

calor, Calculo y valores limites. 2001

IRAM N° 11605. Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en
Edificios. Valores maximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos. 1996

IRAM N° 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificacién de sus condiciones
higrotérmicas. Veriﬁcaciép" del riesgo de condensacion del vapor de agua superficial e
/
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intersticial en los pafios centrales de muros exteriores, pisos y techos de edificios en
I general. 2000
IRAM N° 11630. Verificacion de sus condiciones higrotérmicas. Verificacion riesgo de
condensacién de vapor de agua superficial e intersticial en puntos singulares de muros
exteriores, pisos y techos de edificios en general. 2000.
IRAM N° 11658. Aislamiento térmico de edificios. Puentes térmicos. Parte 1: Calculo de
flujos de calor en edificios. Método para el desarrollo de modelos. Parte 2: procedimiento
para la validacion de los métodos de célculo de gran exactitud. 2003
ACUSTICA Ley N° 11.737 decreto reglamentario 159/96. Establece como Autoridad de
] aplicacion en el ambito provincial a la OPDS (Organismo Provincial Para el Desarrollo
- Sostenible) con el objeto de establecer pautas y parametros minimos para la caracterizacion
I‘ de los equipos de medicién, metodologia de medicion, correccién de los niveles medidos,
clasificacion, y niveles maximos permitidos
Condiciones de habitabilidad
IRAM N° 4062/84. . Métodos para medir y calificar niveles de ruidos que trascienden el
vecindario.
IRAM N° 4013 Métodos para medir y calificar niveles de ruidos impacto Ambiental

MATERIALES

¢ 2.1-CALIDAD

La Empresa Contratista debera considerar solamente los materiales de la mejor calidad en
1| su clase, y en los casos que corresponda, sélo los que cumplan con las normas o posean
| certificada su aprobacion.

« 2,2-MUESTRAS
f Se deberan tomar muestras de todo material utilizado y estas deberan ser aprobadas por la
inspeccion previamente a su colocacion o utilizacion.

e 2.3-ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales que crea
' convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin se tomaran muestras de todas
las partidas ingresadas.

e 2.4-MATERIALES ENVASADOS

Se entregaran en obra en sus envases originales, perfectamente conservados, cuando se
prescriba el uso de materiales aprobados, se exigira la constancia de la misma, acgrde alo
establecido por las normas |.R.A.M. (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales).

+ 2.5-ALMACENAMIENTO

Materiales Embolsados: se acopiaran bajo techo en capas sucesivas sobre entablonados de
madera (pallet) elevados del suelo minimo 10cm.

Materiales en Cajas: se acopiaran en lugares cubiertos.

Hierros: se acopiaran preferentemente en lugares cubiertos evitando el contacto con el
terreno natural, y ordenados por tipo y diametro.

e 2.6-MATERIALES
2.6.1 - ARCILLA EXPANDIDA (Vermiculita, Leca o similares)
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g Cuan‘do se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
-‘ hormtgén armado, su uso estara de acuerdo con las especificaciones del fabricante y sera
sometida a aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra. La granulometria sera 10:20.

2.6.2 - CAL HIDRAULICA (hidréxido de calcio o cal en polvo parcialmente apagada)

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del
proceso de hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacién de calizas con adecuada
proporcién de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el
. endurecimiento de los morteros. No se permitird mezcla de cales de marcas o clases
diferentes, aln los aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran Unicamente materiales
envasados en fabrica y en el envase original. Las cales hidraulicas se ajustaran a las
normas |.R.A.M. 1.508-1.516. Una vez ingresadas las bolsas de cal a obra deberan ser
depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedad, etc. La Empresa
Contratista rehara totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si aparecieran

\ empolladuras debido a la hidratacion de los grénulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal.

2.6.3 - CAL AEREA (6xido de calcio o cal viva)

De utilizarse este tipo de cales se abasteceran en la obra en terrones y al ingresar a la
misma lo seréan sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la
, apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares
| cubiertos apropiados. La extincién o apagamiento se realizara en la misma obra segun el
procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
quemen ni aneguen la cal. Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros
de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Las albercas en las
cuales se practique la operacién de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o
mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las
mezclas. Una vez apagada la cal viva, seré depositada en fosas excavadas ex-profeso en el
terreno, las cuales se revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes) para
evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafos. La cal apagada dara una pasta fina,
blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba
que ésta fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspeccion de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado. En
ningtin caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se considerara
que esta en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento.
Por otra parte la cal que se utilizara en la obra se apagara cuando menos con 10 dias de
anticipacion.

2.6.4 - CAL AEREA (hidratada en polvo)

Cumplira con la Norma |.R.A.M. N°1.626 Cales tipo | procederé de fabricas acreditadas en
plaza y ser4 de primera calidad Se abastecerd en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

2.6.5 - CEMENTO COMUN

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y serén frescos de primera
) calidad (Loma Negra, San Martin o similar) Se los abastecera en envases herméticamente
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos
levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de

la Inspeccion, desde su recep/cién o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en
los que los cementos seran/empleados. Ademas de las revisiones que la Inspecciéon de
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Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa Contratista que haga
comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccion de Obra designard, la naturaleza y
buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis fisicos y quimicos
pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo calor este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa Contratista por parte de
la Inspeccion. Igual temperamento se debera adoptar con toda las partidas de la provision
de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen durante el curso de los
trabajos. Los cementos responderan a las normas |.R.A.M. 1.503-1.504-1.505-1.617.

2.6.6 - CEMENTO DE ALBANILERIA

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccion de paredes de
ladrillos, revoques y trabajos de albaiileria en general. El cemento de albafiileria se recibira
en obra en envase original de fabrica y respondera a la Norma |.R. AM. 1.685. Ademas de
las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a
la Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccién de
Obra designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o
analisis fisicos y quimicos pertinentes.

2.6.7 - CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO

Se utilizaran en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra. Deberan
proceder de fabricas acreditadas, ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases
originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia. Rigen para este material todas
las premisas indicada para el cemento comun. La pasta de cemento puro no deberd fraguar
antes del minuto de preparada y terminaré el fraguado a los 30 minutos. Ademas de las
revisiones que la Inspeccién de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la
Empresa Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspeccion de Obra
designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis
fisicos y quimicos pertinentes.

2.6.8 - CASCOTE

Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendrén de ladrillos (o parte de los
mismos) debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos Su tamafio variara entre
2 a 5cm aproximadamente. Por excepcion podran utilizarse cascotes provenientes de
demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

2.6.9 - HIDROFUGOS

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de
mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. Los
hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la Norma |.R.AM. 1.572, y su empleo
aprobado por la Inspeccion de Obra. La forma de utilizacion y la determinacion de las
cantidades que deberan agregarse al agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para
cada tipo de material de acuerdo con las instrucciones del fabricante y a la que en cada
caso establezca la Inspeccion de Obra. Los asfalticos seran una preparacion especial a
base de brea de hulla y arena silicea con exclusion de todo agregado extrario. Su aplicacion
se efectuara siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las
mezclas, seran aprobadas por la Inspeccion de la Obra y seran de marca reconocida (Sika,
Protexin, o equivalente).

2.6.10 - LADRILLOS
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Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del cocimiento de

arcillas. Tendran estructura compacta, uniformemente cocidos y deberan cumplir con las
normas |.R.A.M. 1.549. Clasificacion:

2.6.10.1 - Ladrillos comunes

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26¢m de largo, 12,5cm de ancho
y 55cm de altura. Se admitird en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con
mortero de cemento sera de 90kg/cm? para ladrillos destinados a paredes de carga y
60kg/cm? para paredes y tabiques de cerramiento.

2.6.10.2 - Ladrillos huecos

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Seran de
dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras
deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros. Los ladrillos huecos a
utilizar seran normalizados con las siguientes medidas: 8x18x33cm, 12x18x33cm vy
18x18x33cm, estos dos Ultimos de tipo portante. La utilizacién de ladrillos de otras medidas
debera tener aprobacién previa de la Inspeccién de Obra. Las medidas de los ladrillos
huecos tendran una tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresién en su seccion
bruta sera de 100Kg/cm?, para ladrillos destinados a levantar paredes de carga, y los
ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un minimo de
60Kg/cm? de resistencia.

e 2.7 -PLANILLA DE MEZCLAS

Mortero hidraulico (mamposteria de ladrillos comunes en cimientos y elevacion):
A (1/4:1:4)  1/4 parte cemento, 1 parte cal hidraulica en polvo, 4 partes arena gruesa.

Mortero hidraulico (mamposteria de ladrillos huecos ceramicos):
B (1/2:1:4)  1/2 parte cemento, 1 parte cal hidraulica en polvo, 4 partes arena gruesa.
B' (1:7) 1 parte cemento de albafiileria, 7 partes de arena mediana

Mortero de cemento (tomado de juntas, amurado de grampas carpinterias):
C (1:3) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana

Mortero (capas aisladoras horizontales y verticales, carpetas impermeables, azotados
y revoques impermeables):
D (1:3 +hidréfugo) 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo de hidrofugo
batido con 10 litros de agua.

Mortero de cemento (revoques impermeables, interior de tanques):

E (1:1 +hidréfugo) 1 parte cemento, 1 parte arena fina, 1 kilogramo de hidréfugo cada 10
litros de agua (necesaria para empaste de mezcla anterior). Alternativa: Tratamiento
impermeabilizante K-11 HEY'di o equivalente, aplicando un puente de adherencia
compuesto por cemento, arena, agua y emulsion adhesiva en las proporciones que indique
el fabricante.

Mortero aéreo (jaharro bajo enlucido a la cal y material de frente): .
F (1/4:1:4) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena mediana.
F’ (1:5) 1 parte cemento albanileria, 5 partes arena gruesa
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Mortero hidraulico (jaharro reforzado bajo revestimiento):
G (1/2:1:4)  1/2 parte cemento, 1 parte cal hidraulica en polvo, 4 partes arena gruesa.

Mortero (enlucido interior a la cal):
H (1/4:1:4)  1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 4 partes arena fina.

Mortero aéreo (enlucido exterior):
1 (1/4:1:3) 1/4 parte cemento, 1 parte cal aérea en polvo, 3 partes arena fina.

Mortero de cemento (enlucido de cemento):
J (1:2) 1 parte cemento, 2 partes arena fina.

Mol[ter;:) hidraulico (colocacién de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales,
solias):

K (1/4:1:3)  1/4 parte cemento; 1 parte cal hidraulica, 3 partes arena gruesa.
Mortero hidraulico (colocacién de pisos y revestimientos ceramicos):

L (1/4:153) 1/4 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 3 partes arena mediana.
Alternativa: mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente (3Kg/m?).

Mortero hidraulico (carpetas bajo pisos ceramicos):
M (1:1:5) 1 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 5 partes arena mediana.

Mortero aéreo (jaharro interior de yeso):
N (1:3: 4%.) 1 parte yeso gris, 3 partes cal aérea, 4% partes arena mediana.

Mortero aéreo (enlucido interior de yeso):
O (1:1%:1/2) 1 parte yeso blanco, 1% partes cal para fino, 1/2 parte arena fina.

Hormigén (contrapiso sobre terreno natural, veredas, entradas, etc.):
P (1/8:1:4:8) 1/8 parte cemento, 1 parte cal hidraulica, 4 partes arena gruesa, 8 partes
cascotes de ladrillos.

Hormigén (contrapiso alivianado, s/ losa):
Q (1:5) 1 parte cemento, 5 partes arcilla expandida o granulado volcanico
granulometria 10:20.

Hormigén (contrapiso de cascote sobre losa):
R (1/8:4:1)  1/8 parte cemento, 4 partes arena gruesa, 1 parte cascote de ladrillos.

Para colocacion de marcos:

Al efectuar la mamposteria en elevacién, se colocaran los marcos de hierro y madera de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que contenga: 1 parte de cemento y 3
partes de arena mediana.

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados. Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos de madera y se
protegeran luego los cantos de los mismos, durante toda la construccion. Las partes del

marco que queden cubiertas por revoques, llevaran metal desplegado para evitar el
desprendimiento de éstos. Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigon

armado. Su seccién, cantidad y distribucion seran las indicadas en el detalle respectivo.
Apoyarén sus extremos sobre la albadileria en la longitud que se establezca, pero ésta
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nunca sera inferior a veinte centimetros. Todos los tacos que se necesiten para sujetar
zbcalos, varillas etc., seran de madera dura de forma trapecio y alquitranada en caliente,
con grampas. Se cuidara en la colocacién no dafar las capas aisladoras. El mortero para la
fijacion de los mismos sera tipo C.
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PARTE | - OBRA CIVIL

1-TRABAJOS PREPARATORIOS

¢ 1.1 -EMPAREJAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se prqcederé a emparejar y limpiar el terreno antes del inicio del replanteo en toda la
extension de las obras a ejecutar, al igual que todo sector que impida el correcto replanteo.
La Empresa Contratista procedera a quitar del area correspondiente a las obras a ejecutar
los arboles, arbustos, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro
elemento que a juicio de la inspeccién pueda resultar inconveniente para el posterior
comportamiento del terreno o impidan el correcto replanteo. Los arboles existentes que se
encuentren en el perimetro de la obra o cercano a ella deberan ser retirados y trasladados o
conservados en buen estado de acuerdo a lo indicado por esta INSPECCION DE OBRA

e 1.2-CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista esta obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccion de
Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo
preestablecido, con las dimensiones, tipografia y leyendas indicadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento en que la Inspeccién de Obra determine su retiro.

Se materializara segun se indique en la documentacion que se adjuntara al pliego (en chapa
montada sobre bastidor metalico o de madera, perfectamente terminado, sin salientes ni
rebabas o alternativos sugeridos) y debera en todo el transcurso de la obra hallarse en
perfecto estado de conservacion.

No podran colocarse en obra ningln letrero adicional sin la previa conformidad de la
Inspeccion de Obra.

e« 1.4 -DEMOLICIONES

Las obras de demolicién son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista.

La demolicion se ejecutara siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podran
arrojarse materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga.
El area de demolicion debera regarse para evitar el levantamiento de polvo. Si la produccion
de polvo o escombros proveniente de la demolicién causara molestias a los espacios
publicos en uso, la Empresa Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas
veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su
naturaleza, se pondra énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y
construcciones linderas en forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y para terceros; para lo cual se
realizarén todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, vallados,
sefializacion) cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas vigentes y Cadigo de
Edificacién del distrito en el que se realiza la obra, o en su defecto por el de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Toda aquella demolicion realizada al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obrador, al finalizar los trabajos debera ser reconstruida por la Empresa Contratista a su

exclusiva costa.
Deberan retirarse las construcciones existentes por sobre y debajo de la superficie de

terreno, salvo en los casos que se establezca que los elementos enterrados no interfieren en
el desarrolio de la obra a ejecutar.
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En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion de personas,
se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando ademas
sefiales visibles de precaucién e inclusive personal de obra que avise del peligro cuando
fuese necesario.
‘ La Empresa Contratista debera tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio de
la Inspeccién de Obra aseguren, cuando fuese el caso, la continuidad de uso normal de todo
predio adyacente, y en general se cuidara que las demoliciones no vayan en desmedro de
] las superficies expuestas ni de ninguna otra construccion existente dentro o fuera del
terreno. Se extremara la precaucién en caso de existir claraboyas, desaglies de techos que
| puedan obstruirse, conductos, etc.
En el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminacion, la Empresa
Contratista retirara los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes
ylo perturbacion en la ejecucion del resto de los trabajos de la obra y ejecutara las limpiezas
. correspondientes. En todos los casos solicitara la autorizacion de la Inspeccion de Obra,
' mediante el Libro de Notas de Pedido.
\ Todos los materiales provenientes de la demolicion —que sean autorizados por la Inspeccion
n de Obra- se retiraran de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas
. municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no
. entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y
| peso de los mismos a fin de cumplir con la reglamentacion vigente del distrito en el que se
| realiza la obra. Los materiales cargados sobre camiones deberén cubrirse completamente
|; con lonas o folios plésticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo
durante su transporte.

Jﬁ En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de
i edificios existentes que permanezcan en uso o que no sean objeto de remodelacion, la
Empresa Contratista procedera a ejecutar vallados internos herméticos. Estos vallados
impediran el paso, el deterioro por accion de los trabajos en si mismos, por accion de sus
desechos, por la accion del polvo, etc. La Empresa Contratista propondré su ubicacion y los
materiales con que ejecutard los mismos, para que la Inspeccién de Obra los apruebe
previamente a su ejecucion.

Se comenzaran las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que
signifique sobrecarga ylo riesgo de accidentes (carierias- artefactos- vidrios-), evitando el
transito de personal o la acumulacién de material de demolicién sobre piezas estructurales
no dimensionadas para ello.

Cuando se realicen demoliciones de mamposteria para integracion de locales, apertura de
nuevos vanos o ensanche de los existentes, debera verificarse la existencia de
encadenados o dinteles con capacidad de sostén adecuada. Caso contrario, se ejecutaran
los mismos en HPA® o se emplazaran perfiles metélicos segun calculo, debiendo asegurarse
el perfecto calzado de la mamposteria a soportar y el respeto de los tiempos naturales de
endurecimiento de los morteros.

Cuando se retiren carpinterias para su traslado y reutilizacion, se debera prever la
incorporacion de travesarios y diagonales gue eviten su deformacion.

La Empresa Contratista tendra a su cargo las gestiones y tramitaciones a efectuar ante las
compafias de servicios publicos, cuando sea necesario el retiro o corrimiento de tendidos
de cables, postes, redes y demas elementos que interfirieran las obras a ejecutar.

La Direccion Provincial de Infraestructura Escolar se reserva la propiedad de los materiales
| resultantes de la demolicién, salvo especificacién particular en contrario en cuyo caso la
Empresa Contratista debera retirarlos a su cargo.

Demolicién de estructura resistente:
7

/
/
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Se debera presentar Protocolo de Demolicion ante ésta Direccién Provincial, para su
aprobacion, previo al inicio de las tareas.

Retiro de asbestos:

Ante la presencia de asbestos (friable y no friable), se actuara de acuerdo a las siguientes
normas Ley Nacional sobre residuos peligrosos N°24.051/91 y Ley Provincial
N°11.720/95. Resolucién Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N°577/91 regula
‘ manipulacién y disposiciéon del amianto y sus desechos.

Autoridad de aplicacion en la Provincia de Buenos Aires:

! Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S).

= Protocolos y capacitacion:

Unién Obrera de la Construccién de la Republica Argentina (U.O.C.R.A.)

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (I.N.T.I) — Departamento Construccion.

. « 1.5-CIERRE DE OBRAS; CONSTRUCCIONES AUX; SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

Previo al inicio de los trabajos se estableceran las condiciones y disefio del obrador, que
constituye el centro de operaciones para el funcionamiento de la obra e involucra tomar
todas las medidas y realizar todas las tareas necesarias para el 6ptimo desarrollo de la
misma. Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacion de los trabajos, enseres,
andamios, etc. Se construira en mamposteria o con elementos prefabricados . Previo a su
ejecucion la Empresa debera, para su aprobacion, presentar los planos del mismo, con una
i descripcion del sistema constructivo a utilizar, materiales y terminaciones. Las dimensiones
del mismo surgen de lo indicado en el Art. Que corresponda de las Clausulas Particulares.

En el obrador se procurara facilitar la recepcion y descarga de materiales, la sincronizacién
de movimientos con minimos recorridos y el total aprovechamiento de los medios
disponibles.

Es obligacién de la Empresa Contratista proveer € instalar los cercos o vallados para el
cerramiento de los lugares de trabajo de acuerdo con planos, etapabilizacion constructiva,
reglamentaciones vigentes o directivas oportunamente impartidas por la Inspeccion de Obra.
il El mismo se construird con materiales nuevos o en buen estado y quedara al finalizar las
obras en propiedad de la Empresa Contratista, quien lo retirara cuando lo indique la
inspeccién mencionada.

E| cerco se realizara con tirantes de madera escuadria 3"x3" y placas fendlicas esp. 12mm.
En caso que resulte necesario se construiran o dispondran casilla-obrador, depositos, bafios
quimicos, oficinas técnicas, tolvas elevadoras, pavimentos provisorios y otros, para el acopio
de materiales y herramientas y demas necesidades funcionales de la Empresa Contratista.
Se pondréa especial cuidado que las mismas resulten seguras y bien ubicadas, de modo tal
que pueda resistir temporales de viento y lluvia y no dificulten el acarreo de materiales ni las
tareas de construccién. Permaneceran en la obra el tiempo estrictamente necesario para su
utilidad especifica y seran removidas cuando las pautas de trabajo planteadas o la
Inspeccién de Obra asi lo establezcan.

La Empresa Contratista tomaréa todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben
las leyes y ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estando a su
cargo todos los dafios emergentes producto del incumplimiento de las mismas. Estas
instalaciones incluyen defensas, pantallas, bandejas y protecciones de tipo ‘media sombra”
que fueran necesarias a los fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y los

linderos a ella.

La Empresa Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para prevenir
sustracciones, agresiones y deterioros de materiales y estructuras propias y ajenas, como
asi también proveera las fuentes de iluminacion necesarias para la vigilancia nocturna.

/
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|luminacién de obra:

Cuando resulte necesario, la Inspeccion de Obra podra solicitar la iluminacion adecuada del
area de trabajo para una mejor vigilancia nocturna.

Agua para la construccion:

En caso de no existir servicio de agua en el terreno objeto de la intervencion, la Empresa
Contratista debera proveerlo a su cargo, realizando las gestiones pertinentes ante los
organismos que correspondan, con pago de derechos de conexion, tarifas, etc.

En radios no servidos por la red publica, se debera ejecutar una perforacion subterranea con
provision e instalacion de electro bomba sumergible. Dicha instalacién debera contemplar
las condiciones definitivas para el aprovisionamiento futuro del edificio previsto.

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las tareas,
debiendo la Empresa Contratista en caso de existir dudas al respecto, presentar a su cargo
a la Inspeccion de Obra muestras analizadas en laboratorio aprobadas para los fines
descriptos.

+ 1.6 - SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos indicados en la Documentacién, y que impidan el
desarrollo de los trabajos, o se prevea, puedan afectar la obra concluida, en tal caso se
extraeran con sus raices, por lo que se deberan efectuar las excavaciones necesarias, que
luego se rellenarén con material apto y se apisonaran en un grado no menor que el terreno
adyacente.

2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

e 2.1-RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO BAJO SOLADO

En todas las areas donde se realicen rellenos y terraplenes se utilizara preferentemente
material proveniente de desmontes en el propio terreno, o en caso que los mismos fueran
insuficientes o no aptos, suelo seleccionado de caracteristicas sujetas a la aprobacién de la
Inspeccién de la Obra. EI mismo debera consolidarse artificialmente, para lo que se
distribuira uniformemente en capas de material suelto que no excedan los 20cm de espesor
y se compactara con elementos mecanicos (vibrado o rodillado) hasta alcanzar un grado del
90% de densidad proporcional segin ensayo Proctor Standard, pudiendo ser humedecido
hasta alcanzar la densidad especificada.

Cuando se trate de relleno de &reas inundadas y para prevenir el ascenso de humedad por
capilaridad, posteriormente de eliminar el liquido acumulado, se comenzara el relleno con
material de granulometria gruesa hasta la cota que determine la Inspeccién de Obra, para
proseguir con capas conforme a lo especificado anteriormente.

Si terminada la tarea de compactacién se advirtiera la presencia de zonas elasticas o
compresibles en exceso, 0 los ensayos de carga resultaran insatisfactorios, la Inspeccion de
Obra podra ordenar el reemplazo del suelo referido y rehacer la compactacion.

Cegado y relleno de pozos, perforaciones, zanjas y excavaciones:

Se debera comunicar a la brevedad la existencia de pozos, existentes dentro del perimetro
de la obra, se los cegara por completo (en caso de que se trate de pozos absorbentes, ver
especificaciones PARTE |l Obras Complementarias).

E| relleno se realizara con tierra debidamente apisonada en capas de 30cm. Salvo aquellos
que pudieran Influir en las fundaciones, para lo cual, la inspeccién se expedird a la brevedad

(en general se resuelve mediante la ejecucion de una losa de HeA2).
En casos de zanjas y excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de igual forma que
con los pozos.
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e 2.3-EXCAVACIONES

| 2.3.1 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Comprende la ejecucién de las excavaciones para cimientos de muros y columnas,

| ajustandose a los planos aprobados, correspondientes a los dimensionados definitivos,

| presentados por la Empresa Contratista en base a los estudios de suelo. El ancho de los
mismos cuando no hubiera plano de detalle, seré en todos los casos superior en 15cm al

| espesor de los muros que sustenten. Si la resistencia hallada en algun punto fuera
insuficiente, determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion. El fondo de las

i mismas serd perfectamente nivelado y apisonado, y sus paramentos laterales seran
verticales o con talud de acuerdo con las caracteristicas del terreno y se tendra cuidado en
no exceder la cota de fundacién adoptada, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores
con la misma tierra.

| Atento a proteger obras existentes o colindantes y ante cualquier presuncion de
desmoronamiento, se procedera a su contencion por medio de apuntalamientos apropiados,

i asumiendo la Empresa Contratista la responsabilidad por los perjuicios que la omisidn de

dichas tareas preventivas ocasionare.

‘. La excavacion para pilotines de H°A® se realizara en forma manual o utilizando métodos

mecanicos y en ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como

minimo a 1,50m con diametros segun célculo.

| Si por error la excavacion se realizara a una profundidad mayor de la que correspondiere, no

se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse con el

mismo material con que esta construida la fundacién, hasta posarse en el manto firme, no

implicando esto el reclamo de costos adicionales.

Si la excavacion fuera muy profunda y debiera atravesar la napa freatica, o la misma se

encontrara ocasionalmente muy alta, se deberd impedir la llegada del agua a la zona de

trabajo y los eventuales desmoronamientos mediante tablestacados (de madera dura,

, metalicos o de H°A?) o el agotamiento de la napa por medio de bombas.

i La Empresa Contratista debera vaciar y transportar a su costa toda la tierra remanente que

no se empleare para tareas de relleno o terraplenamiento en otras areas del terreno.

No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus

puntos. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la mamposteria, se rellenaran

los espacios vacios resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raices,

cascotes, etc., y en capas de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas, previo

humedecimiento, utilizando los elementos mecéanicos adecuados.

3 - ESTRUCTURA RESISTENTE

e 3.1-ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1.1 - DISPOSICIONES GENERALES .

Por lo general la Empresa Contratista es responsable del proyecto de estructura resistente,

constituido por planos y dimensionado. Debera respetar el disefio general mostradq en

planos, y debera justificar y aprobar los calculos de acuerdo con las normas argentinas

vigentes.

EIg hormigén a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que
' constituyen, tendra las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se

establecen en los planos, en estas Especificaciones Técnicas y demas documentos del

proyecto. ) ]
Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacién o con la

segregacion minima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas
que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en
' las condiciones de servicio.
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3.1.2 - ALCANCES
Los _trabajos abarcados por éstas Especificaciones Técnicas Generales, consisten en la
provision de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracion del
. encofrado, el cortado, doblado y colocacion de las armaduras de acero, la provision, el
. transporte, la colocacion, la terminacién y el curado del hormigén en las estructuras a ser
construidas, y toda otra tarea aunque no esté especificamente mencionada, relacionada con
los trabajos.
Sera obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.0.C. 201 (Proyecto, célculo y ejecucion
de Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado) e .N.P.R.E.S.-C.l.R.S.0.C. 103 (Normas
Argentinas para Construcciones Sismorresistentes).
| La Empresa Contratista se compromete a realizar todo trabajo necesario para lograr una
obrg completa y terminada, asumira la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente a ejecutar, debiendo realizar el dimensionado (planos, planillas de calculo,
detalles particulares y plan de trabajo). El disefio y célculo de las fundaciones quedara a
cargo de la Empresa Contratista y sera acorde con el valor soporte del terreno y nivel de
carga exigido por el andlisis de cargas. El calculo estéatico debera fundamentarse en régimen
a la rotura y mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura, incorporando
en los casos que correspondiere la solicitacion dinamica por accion del viento.
El mismo deberd presentarse ante esta Direccion 10 (diez) dias antes del comienzo de las
obras para su visado y especificara claramente los siguientes items:
a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.
b) Tipo de cemento a utilizar.
c) Resistencia caracteristica del Hormigén a la edad establecida.
d) Relacién agua/cemento méxima establecida por durabilidad, impermeabilidad u otras.
Coeficiente de seguridad adoptado.

TERMINACIONES: Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberan ejecutarse
con paneles metalicos, paneles fendlicos de madera compensada o madera machihembrada
cepillada, segun se indique. En caso de utilizarse paneles de compensado fendlico se
ejecutara un sobre encofrado de tablas de madera para evitar el flexionamiento de las
piezas durante el llenado. Las superficies deberan quedar totalmente lisas y no se toleraran
faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfeccion en el preparado
o colado del hormigén, tampoco se permitird ningun tratamiento superficial después del
desencofrado, las piezas quedarén a la vista con la textura propia del encofrado. La
empresa debera presentar plano de detalle de encofrado, distribucion de juntas y particion
de paneles. No se admitiran ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; solo se
usaran separadores, los cuales seran sometidos a la aprobacion de esta INSPECCION DE
OBRA. Todos los bordes salientes o bufias se ejecutaran con piezas de madera dura
cepillada de disefio acordado con esta INSPECCION DE OBRA. Todo el encofrado que
corresponda a hormigén a la vista debera pintarse antes del llenado con dos manos de
desencofrante que evite la adherencia del hormigén al encofrado. Debera utilizarse una sola
marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color.

3.1.3 - CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO

El hormigén contendra la cantidad de cemento suficiente, y necesaria, para obtener mezclas
compactas, capaces de asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a
las condiciones de servicio, y también la proteccién de las armaduras contra los efectos de
la oxidacién o corrosién del medio ambiente.

En el caso de estructuras expuestas a la accién de la intemperie, los contenidos minimos de
cemento del hormigén de peso normal y de cantidad controlada, en ningln caso seran
menores a 300Kg/m?, ni superiores a 500kg/m?®.

/
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3.1.4 - ADITIVOS

El hormigén podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado) de
tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo de
fraguado inicial). El tipo y la dosis, seran propuestos por la Empresa Contratista,
considerando las condiciones ambientales y de temperatura. El empleo de estos aditivos
deberd ser previamente autorizado por la Inspeccién de Obra. No contendra cloruros,
nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosién de las armaduras de acero o de
los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden incluidos en el hormigdn.

La resistencia del hormigén que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades
mayores, no serda menor que la del mismo hormigén sin aditivos.

3.1.5 - TAMANO DEL ARIDO GRUESO

a) El tamano maximo nominal del arido grueso no sera mayor que: 1/5 de la menor
dimension lineal de la seccién del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la
minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras de armaduras, o entre dos
grupos de barras paralelas en contacto directo que actiien como una unidad, ni que 3/4 del
minimo recubrimiento libre de las armaduras. De las condiciones expuestas, se adoptara la
que conduzca a un tamafio maximo menor.

b) En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo establecido en el
inciso anterior y ademaés la condicién de que el tamafio méximo, no excedera de 2/3 de la
minima separacién libre entre las barras de la armadura.

3.1.6 - CONSISTENCIA

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacién y compactacién, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencion de
estructuras compactas y bien terminadas.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigén y consiguiente pérdida del
asentamiento, previamente a la colocacién del mismo en los encofrados, no se permitird
agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido.

Para cada tipo de hormigén, la consistencia seréa uniforme de paston a paston. Cuando la
compactacién se realice mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento
(LR.A.M. 1.526) del hormigén estara comprendido dentro de los limites establecidos por el
C.I.LR.S.0.C. y segun lo que decida en cada caso la Inspeccién de Obra.

Cuando la compactacién se realice en forma manual, la Empresa Contratista para cada
caso, propondré el asentamiento a emplear. )

Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de +2,5¢cm del asentamiento maximo
establecido, el hormigén sera rechazado; en este caso no se permitira corregir el paston
mediante aumento del tiempo de mezclado, adicién de cemento o de aridos secos, ni otras
modificaciones.

3.1.7 - DOSIFICACION

La composicién del hormigon sera la necesaria para que el mismo:

1) Tenga consistencia y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocacion en los
encofrados y entre las armaduras, en las condiciones de ejecucion de la estructura, sin que
se produzca la segregacion de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de
agua sobre las superficies horizontales,

2) cumpla los requisitos de resistencia,

3) asegure la maxima protecciéon de las armaduras y resista debidamente a la accion
destructora del medio ambiente al que la estructura estara expuesta, y

4) posea las demés condiciones necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por

estas Especificaciones.
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3.1.8 - RESISTENCIAS

5.1.8.1 - Resistencias mecéanicas del hormigon

a) Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigon estara definida por el valor de
su resistencia caracteristica de rotura a compresién (a‘bk) correspondiente a la edad en que
aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacion precisa en otro sentido,
contenida en los planos u otros documentos del proyecto, dicha edad sera de 28 dias.

b) En los planos se indicaran los valores de las resistencias caracteristicas del hormigon a la
edad de 28 dias, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la
estructura.

c) El calculo de la resistencia caracteristica del hormigén se realizara en base a resultados
de ensayos de probetas cilindricas normales de 15cm de diametro y 30 cm de altura,
moldeados y curados de acuerdo con lo que establece la norma |.R.AM. 1.524 y ensayadas
segln norma |.R.A.M. 1.546.

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigén colocado en obra, el
curado de las probetas, se realizara en condiciones normalizadas de humedad vy
temperatura (LR.A.M. 1.524; G - 40 a G - 45)

e) Si se trata de apreciar las condiciones de proteccion y curado del hormigon, la
oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigoén
como requisito previo para aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento
estructural. el curado de las probetas se realizard en condiciones tan idénticas como sea
posible a las que se encuentre sometido el hormigon de estructura al cual representan las
probetas (LR.AM. 1.524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este caso la resistencia a
compresién del hormigén se juzgara en base a resultados de ensayos individuales o
promedios, y no como tratamiento estadistico de resultados.

3.1.8.2 - Resistencia caracteristica (requisitos a cumplir en Hormigdn Elaborado)

E| valor de la resistencia caracteristica a compresion (o'bk), resulta de la interpretacion
estadistica de ensayos de resistencia, segun lo establecido en el C.I.LR.S.O.C.

En obra se controlara en forma sistematica la calidad y uniformidad de cada tipo de
hormigén, mediante ensayos de compresién realizados sobre probetas moldeadas, que se
curaran en condiciones normalizadas de temperatura y humedad, y se ensayaran a la edad
especificada.

Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
. La resistencia caracteristica (o'bk) sera igual o mayor que la especificada. .

. E|l promedio de resultados de todos los grupos de cuatro ensayos consecutivos
cualesquiera, sera igual o mayor que a'bk.

« Ningun resultado de ensayo individual sera menor del 85% de o'bk. '

. La falta de cumplimiento de una o mas de estas condiciones, significara que el hormigéon
representado por las probetas ensayadas no retne la resistencia mecanica exigida por estas
Especificaciones.

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las accidentales o
sobrecargas, debiendo componerse las situaciones posibles mas desfavorables a los
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion a calcular.

Los valores minimos de sobrecarga de servicio de accién vertical para la ocupacion normal
de los distintos locales seran:

- Azotea horizontal  200Kg/m?

- Aulas y Talleres 400Kg/m?

- Sala de lectura y Bibliotecas con estanterias 800Kg/m?

- Archivos y Depositos de libros y papeles 800Kg/m?

- Salén de Actos 600Kg/m?

- Gimnasio y Patio de juegos600Kg/m?
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- Tribunas 800Kg/m?

- Escaleras, Corredores y Circulaciones ~ 500Kg/m?

- Sanitarios  300Kg/m?

- Laboratorios 500Kg/m?

- Cocina 400Kg/m?

- Locales a los que no se asigne destino  1.000Kg/m?

3.1.9 - ENCOFRADOS

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plastico, paneles
contrachapados u otros materiales de resistencia comprobada, tratados de forma tal que
aseguren una correcta terminacion exterior y no alteren las propiedades del material
(consistencia, color, etc.). Se hallaran completamente limpios y libres de cuerpos extrarios,
rigidos, indeformables y estancos para evitar pérdidas de material durante el llenado.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la
construccion, no pudiendo la El Contratista retirar los encofrados ni moldes sin aprobacion
de la Inspeccion de Obra. El mismo se realizarda en forma cuidadosa y gradual, sin
aplicacién de golpes ni vibraciones desmedidas. Iniciaimente se procedera al retiro de los
laterales de columnas, para comprobar el estado de estos elementos.

Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de columnas 4 dias

- Fondo de losas 10 dias

- Fondos de Vigas 20 dias

- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias

3.1.10 - CALIDAD Y EJECUCION DEL HORMIGON

Los hormigones a emplear seran de las calidades indicadas en la documentacion y se
prepararan mecanicamente para que la mezcla sea intima y uniforme, de manera de lograr
la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.

Se permitira el empleo tanto de hormigones elaborados en planta como de aditivos
normalizados que mejoren su trabajabilidad, previa autorizacién expresa de la Inspeccion de
Obra, reservandose esta ultima la facultad de pedir el retiro de probetas de muestra para su
ensayo.

Los hierros de armadura serén doblados en frio y ligados entre si mediante alambre o
soldadura recomendada, y se dispondran en tramos enteros. Si circunstancialmente fuera
necesario empalmarlos, se respetaran las longitudes minimas de superposicion y ataduras
establecidas en las reglamentaciones o el calculo estructural.

Durante el proceso de hormigonado deberan cuidarse tanto las condiciones de vertido
(altura, distancias, etc.) como las de vibrado, para evitar la pérdida de homogeneidad por
segregacion o la formacion de coqueras. En caso de advertirse desperfectos superficiales
que a juicio de la Inspeccién de Obra pudieran afectar la impermeabilidad, durabilidad o
aspecto de las estructuras, la Empresa Contratista debera repararlos inmediatamente de
retirado el encofrado.

Las juntas de dilatacion deberan realizarse donde lo indiquen los planos de estructura y
consistiran en una separacién materializada con planchas de poliestireno expandido y
sellador elastico de cobertura o segun indigue la documentacion.

Se evitara preferentemente la ejecucion de juntas de trabajo entre hormigén existente y
nuevo. debiéndose utilizar para lo descrito (en casos de “imperiosa” necesidad) resinas
epoxi como ligantes.

Previo a la ejecucion de las fundaciones se establecera el trazado y profundidad de paso de
los desaglies cloacales y pluviales, ya que no se permitira la rotura posterior de la
estructura, debiendo ser prevista la ubicacion de los mismos al momento del hormigonado y
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considerado para el célculo, el debilitamiento estructural que pudieran producir los
eventuales pases a efectuar.

En los casos en que las losas penetrasen en mamposteria de ladrillo comun, para prevenir
fisuras del parapeto por dilatacion se incorporara una camara de expansion con la
disposicion de planchas de poliestireno expandido.

3.1.12 - REPARACIONES AL HORMIGON

Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo contrario, las

estructuras de hormigén tendran las terminaciones superficiales resultantes después de

desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminacion superficial requerido, los desperfectos

superficiales que, a juicio de la Inspeccion de Obra puedan afectar a la impermeabilidad,

durabilidad y aspecto de las estructuras, deberan ser reparadas. La reparacion se realizara
. inmediatamente después del desencofrado y debera terminarse dentro de las 24 horas

siguientes al desencofrado. Para realizar las tareas de reparacion, se requerira autorizacion

de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecera en los planos y/o en

las Especificaciones Particulares.

Las superficies no encofradas tendran terminacion similar a las superficies encofradas.
| Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construiran con hormigon de la misma
: composicién y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento sera del mismo tipo,
marca y fabrica. El arido grueso tendra el mismo tamaro maximo y provendra de la misma
fuente de aprovisionamiento. El arido fino provendra también de una Unica fuente de
provision.
En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no
excederan de un (1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de
superficie, ademas de las cavidades dejadas para los elementos de fijacion de los
encofrados (separadores).
En todos los casos, al observar las estructuras desde una distancia de (6) seis metros, el
hormigén presentara superficies con minimas diferencias de color y textura y minimas
irregularidades y defectos superficiales, a juicio de la Inspeccion de Obra.
No se permitira bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de
cafierias, debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas
estrictamente necesarias en las losas; en las vigas se dejaran cafios metalicos sin costura
debiendo en todos los casos calcular de antemano el debilitamiento producido, para
establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentaran proporcionalmente su
seccion para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no
permitiéndose en ningun caso, que mas de una caja esté en el mismo plano transversal a la
columna.

3.1.13 - NORMAS REGLAMENTARIAS

Los trabajos de hormigén armado deberan responder a los siguientes Reglamentos, Normas
y referencias bibliograficas: Sera de aplicacién la RESOLUCION N° 977/83 MO y SP,
referidas a la utilizacién de lo Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas
por el CIRSOC desde los ANEXOS N°1 al 17. _

+ Reglamento C.1.R.S.0.C. 201 “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén
Armado”.

« Norma D.I.N. 1.045 - Cuaderno 220 y 240.

- Viento: Reglamento C.|.R.8.0.C. cuaderno 102.

3.1.14 - LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS
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Se aconseja su utilizacién para luces menores a 5m que no requieran el traslado de cargas
horizontales, evitando preferentemente la ejecucion de voladizos y la disposicion de muros
de mamposteria sobre la misma.

Podran materializarse tanto con bloques ceramicos como de poliestireno expandido y
llevaran una capa de compresion superior de hormigén de minimo 5cm, con la incorporacion
de una malla de reparticion del tipo “Sima”.

Se deberan respetar estrictamente las condiciones de apuntalamiento (cantidad y distancia
de puntales, tiempo de retiro, etc.) indicadas por el fabricante.

Si la losa fuera a llevar cielorraso aplicado de yeso o a la cal, deberéa dejarse “pelos” de
alambre tomados de la armadura de reparticion o las viguetas, para la fijacion posterior de
metal desplegado cubriendo estas Ultimas (de manera que no se “marquen”).

3.1.15 - LOSA DE PREMOLDEADOS PRETENSADOS

Se aconseja su utilizacion para luces menores a 8m, pudiendo emplazarse tanto apoyada en
estructuras tradicionales como en vigas y columnas también premoldeadas. Podran
utilizarse en distintos anchos y espesores segun las luces estructurales y las
especificaciones del fabricante. Se colocarén en forma manual 0 mecanica segun su peso
adosadas unas a otras, y la junta entre las mismas se llenara con mortero de cemento 1:3.
Si requieren trasladar cargas horizontales o ejecutar voladizos, tendran una capa de
compresién superior de hormigén de altura y armaduras especiales segun lo establecido por
el fabricante o el calculo estructural.

s 3.2-ESTRUCTURAS METALICAS

3.2.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Sera de aplicacion la Resolucion N°977/83 MO y SP, referida a la utilizacion de los
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N°1 al 17.

El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos Yy
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las
aclaraciones que sean necesarias. Debera tambien el Contratista verificar en obra, con la
debida anticipacion, las lineas y niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun
error pueda inutilizar una estructura metalica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta
cualquier modificacion que fuera necesaria si no tomare esta precaucion. La INSPECCION
DE OBRA podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles la
primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida
anticipacion. Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las
piezas de unién de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, bulones, remaches y
las necesarias para fijar sobre la armazon metélica a las otras estructuras que sobre ellas
apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi como la colocacién en obra y las dos
manos de pintura anticorrosiva especificada.

La Empresa Contratista asumiré la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente a ejecutar, debiendo realizar el disefio definitivo con planos, planillas de calculo y
detalles particulares, en acuerdo con el predimensionado detallado en la documentacion.

Las estructuras estaran constituidas por chapas dobladas, perfiles, acero en barras 0
armaduras constituidas por la combinacién de dichos elementos, torzonadas en frio para
evitar deformaciones.

Las vinculaciones entre partes seran mediante soldadura (preferentemente eléctrica) y entre

chapas con tornillos, bulones y tuercas que respondan a las normas |.R.A.M. Los agujeros
entre piezas a unir deberén ser coincidentes (no admitiéndose correcciones en el montaje
mediante martillado) y los elementos a soldar estaran libres de suciedad, escatima de

laminacion y escoria.
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Para apoyar tanques de reserva de agua se podran utilizar perfiles normales del tipo “doble
T" de seccidn a determinar segun la capacidad de los mismos.
Todqs los elementos llevaran tratamiento anticorrosivo consistente en la limpieza mediante
| medios mecénicos hasta eliminar todo resto de 6xido, desengrasado y aplicacion de dos (2)
manos de convertidor de dxido.
Las partes que fueran a quedar bajo el nivel de piso se protegeran adicionalmente con dos
(2) manos de pintura asfaltica y el cubrimiento con hormigén con aditivo impermeabilizante.
La Empresa Contratista deberad confeccionar los planos de detalles de nudos, uniones,
apoyos, célculo, y detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su fabricacion
| y detalles de montaje los que seran presentados a la Inspeccion de obra no menos de
treinta dias corridos antes de su utilizacion en obra.

Los.ptanos para ejecucién en taller seran presentados quince dias corridos antes del
comienzo de la fabricacion.

3.2.2 - RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La Empresa Contratista sera responsable de:

La seguridad de la construccion en general y en especial sobre la colocacion y retiro de los
andamios de apuntalamiento o sostén.

La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, asi como de los recaudos
para evitar la aparicion de tensiones o deformaciones residuales.

La realizacion de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el
ajuste de la estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparicion de tensiones residuales.
La aplicacién de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecucion,
medidas de proteccién contra la corrosion y montaje de la obra.

: 3.2.3 - ACEROS

§ La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de calculo, habiéndose
utilizado en los mismos la denominacion establecida en el Reglamento C.ILR.S.0.C. 301.

; De acuerdo con su calidad, los aceros a emplear en la construccion de los elementos
] estructurales deberan cumplir con los valores minimos de sus propiedades mecénicas, los
‘ valores maximos de su composicién quimica y sus adecuadas propiedades tecnologicas, y
| toda otra disposicién contenida en las Normas .LR.AM.-LA.S. U 500-42 e LRAM.-LAS. U
| 500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendran
que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en
los articulos 2.9 a 2.13 del mencionado Reglamento C.I.R.S.0.C. 301.

La Empresa Contratista efectuara a su cargo los ensayos de acero que la Inspeccion de
Obra juzgue necesarios, correspondiendo a la Empresa Contratista el traslado de las
muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes seran entregadas al Inspector
de Obra. Para la realizacion de los ensayos se aplicarén las Normas |.LR.AM. que
correspondan.

3.2.4 - MODIFICACIONES EN LAS ESTRUCTURAS

Toda modificacién que la Empresa. Contratista desee introducir durante la ejecucion, a los
efectos de facilitar el montaje, debera contar con |a aprobacién de la Inspeccion de Obra,
quien decidira a su solo criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna
manera se aceptara una modificacion que altere el comportamiento estructural para el cual
fueron disefados los elementos.

En el caso que la Empresa Contratista demuestre fehacientemente que es imposible
conseguir en el mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos,

podra solicitar su substitucion por otro equivalente, el que debera presentar una capacidad
resistente superior o igual a la del elemento reemplazado, segun los fines para el que éste
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fue disefiado. La aceptacion del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la
Inspeccién de Obra.

En ninglin caso podra proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea
de una calidad inferior, ain cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente
indicada en el parrafo anterior.

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo el nuevo disefio y calculo de las uniones
que surgieran, debiendo obtener la aprobacién de los mismos por parte de la Inspeccion de
Obra. En este disefio y célculo debera respetarse la normativa. Los costos adicionales que
se originen por las modificaciones introducidas por la Empresa Contratista, sean o no
inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo.

3.2.5 - EMPALMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La Empresa Contratista podra solicitar, con la debida justificacién, la realizacion de
empalmes, cuyas uniones podran ser soldadas o abulonadas. La Empresa Contratista
debera presentar al Inspector de Obra el disefio y célculo de los empalmes propuestos,
estando éste autorizado para aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su criterio.
En todos los casos, independientemente de la ubicacién de los empalmes, estos deberan
restituir la capacidad resistente total de los elementos empalmados, segun los fines para los
que éstos fueron disefiados.

La Inspeccién de Obra podra solicitar, aun cuando haya aprobado el disefio y calculo de los
empalmes, la realizacién de ensayos de resistencia.

Las partes metélicas que queden en contacto directo con la humedad de terreno o con
aguas provenientes del lavado de piso, seran protegidas por una capa bituminosa asfaltica
de tres manos.

3.2.6 - PREPARACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se procedera a la eliminacién de rebabas en los productos laminados, incluyendo las
marcas de laminacién en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La
preparacion de los elementos estructurales debera ser cuidadosa como para lograr un ajuste
completo de las superficies de contacto que asegure la distribucion de los esfuerzos
transmitidos y un montaje no forzado de la estructura metalica que evite tensiones iniciales.
Los cortes de los productos laminados deberan estar exentos de defectos gruesos. Los
cortes deberan ser repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de
manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrias.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberan ser eliminados por esmerilado.
Solamente si se cuenta con la aprobacién de la Inspeccion de Obra sera admitido el llenado
de grietas con soldadura, para lo cual se procedera a un calentamiento previo del elemento.
Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicaran
la sustitucion de los elementos por otros sin defectos.

El marcado de los elementos de la estructura debera ser realizado con procedimientos que
eviten la modificacién de la resistencia a fatiga de los mismos. No sera admitido el marcado
a cincel.

Debera solicitarse al Inspector de Obra la aprobacion de los elementos preparados, antes de
efectuar las uniones o empalmes.

3.2.7 - MEDIOS DE UNION
En todo lo atinente a este tema sera de aplicacion obligatoria todo lo que al respecto se
indica en los capitulos 8 y 10.3 de C.I.R.S.0.C. 301.

3.2.7.1 - Uniones soldadas . )
Se evitara en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las
uniones soldadas se realizaran por arco eléctrico, segtn la Norma AW.S.
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Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse deberan presentarse con
. suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto durante
. la soldadura. La pintura en éreas adyacentes a las zonas a soldar se retirara a una distancia
de 2,5cm a cada lado de la unién.
No podra realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspeccion,
sin que aquella haya sido aprobada.
' 3.2.7.2 - Uniones abulonadas

Todas las uniones a ejecutar en obra seran abulonadas, salvo las excepciones citadas en el
articulo anterior. Los bulones y las tuercas a emplear deberan cumplir con las condiciones
de calidad y resistencia de la Norma S.A.E. J429. Las arandelas tambien deberan verificar
i | las Normas |.R.A.M. correspondientes.
La longitud de los bulones debera ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede
excluida del agujero. Cuando sea necesario podran utilizarse arandelas para lograr el ajuste
adecuado, pero no mas de tres.
| Los orificios para colocar los bulones deberdn ejecutarse solamente por taladrado,
1 asegurando la perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas
1 formadas en los bordes de los agujeros deberan eliminarse antes del montaje. El encuentro
de orificios en el montaje debera ser realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos.
Las tuercas deberan ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el
mantenimiento de la apretadura en forma permanente.

3.2.8 - MONTAJE

La estructura deber4 ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste
definitivo de las uniones tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes.
Queda terminantemente prohibido el uso de soplete en obra para corregir errores de
fabricacién. La Empresa Contratista debera procurar el mantenimiento necesario para que la
estructura no sea afectada por oxidacion o sufra cualquier otro dafio que ocasionara
deterioro tanto en el periodo de montaje como en el de fabricacion transporte y espera.
Cualquier defecto de fabricacion o deformacion sera informada de inmediato a la Inspeccion

de Obra.
. Bulones: cumpliran con lo indicado en el capitulo 10.3.9.2 C.I.R.S.0.C. 103.
. Apuntalamiento: la Empresa Contratista suministrara todos los tensores, riostras y

puntales necesarios para el sostén temporario o provisorio de la estructura, se retirara previa
inspeccion de obra.

. Mandriles: sélo se permitira su uso para juntar los diversos componentes, no se
utilizaran para agrandar agujeros u otros usos que signifiquen riesgos para el material.

. Aplomado y nivelado: toda la estructura sera vertical u horizontal dentro de las
tolerancias permitidas excepto indicaciones en contrario.

. Marcado y retogques: todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble
indicando su posicién y orientacion, una vez montada se retocaran las capas deterioradas
con convertidor de oxido.

e 3.3-ESTRUCTURAS DE MADERA

La Empresa Contratista asumira la total responsabilidad técnica sobre la estructura
resistente a ejecutar, debiendo realizar el disefio definitivo con planos, planillas de calculo y
detalles particulares, en acuerdo con el predimensionado detallado en la documentacion.
Los dimensionados indicados en el mismo deberan considerarse como minimos, no

debiendo ser disminuidas las secciones de los elementos.

La madera a utilizar sera del tipo especificada, sin nudos, perfectamente seca, cepillada,
escuadrada y sin deformaciones; y las uniones entre elementos llevaran chapas nodales con
pernos roscados y tuercas. ‘

La madera de construccion se clasifica en: Blanda, Semidura y Dura.
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En caso de utilizarse maderas blandas o semiduras, se exigira la aplicacion de insecticidas y
fungicidas impregnados por inmersion en taller.
A continuacién se enumeran item con el objeto de establecer un método de recepcion de
madera natural usada en estructuras (interiores). Se entiende como madera estructural
aquella que en su servicio va a estar sometida a las principales solicitaciones mecanicas
(elementos de cabriadas, cabios, correas etc.).

5.3.1 - TOMA DE MUESTRAS
Las muestras se tomaran del material acopiado en obra. De cada partida representativa, se

tomaré}n pieza_s enteras de madera de cada escuadria. Se rotularan las muestras para su
posterior identificacién. Se enviaran al L.E.M.LT.

5.3.1 - ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Contenido normal de humedad: Rango= 12% a 15%

Variaciones_de_l contenido de humedad: No se admitiran estructuras de madera expuestas a
brus_cas variaciones del contenido de humedad provocadas por condiciones de exposicion
ambiental, a menos que se tomen recaudos de recubrimientos o proteccion, o se aminoren
las tensiones admisibles.

Anomalias de la madera:

1- Albura: solo se admitira en las coniferas.

2. Nudos: se admitiran cuando sean firmes con un diametro inferior a 4cm y ubicados en
zonas de minimos esfuerzos. Nunca nudos saltadizos.

3- Acebolladura: no se admitira.

4- Grietas: siempre que se originen en los extremos de la pieza, y que su apertura no sea
mayor de la vigésima parte del lado menor del extremo considerado. Fuera de los extremos
no se admitiran grietas.

5- Rajaduras: no se admitiran.

6- Ataque de insectos: se admitira cuando sea escaso y de orificio pequefio (menor de
3mm).

7- Ataque de hongos xil6fagos: no se admitiran.

8- Inclinacién del grano: se admitira una inclinacion maxima del grano del 5% de
apartamiento del eje longitudinal de la pieza.

9. Influencia de las anomalias sobre la resistencia a la compresién, traccion axil o flexion por
solicitaciones estaticas y dinamicas: es la que fija la norma .R.A.M. de clasificacion de
calidades de madera estructural.

10- Ignifugacion directa: aislacion de la madera mediante la aplicacién de un estrato
protector continuo, que bajo accion del fuego se vitrifique (recubrimiento a base de silicatos,
que permanezca inalterado), cemento Portland con inertes no combustibles (amianto, ocres
y otros pigmentos). Se asegurara la adherencia de esta pelicula protectora empleando la
madera con textura. Mediante aplicacién de una pelicula continua de sustancias que a altas
temperaturas formen un estrato rigido (boratos, fosfatos acetatos o equivalentes). Mediante
una pelicula, aplicada superficialmente, que reacciona al calor desarrollando gases inertes
(dioxido de carbono, gases amoniacales, anhidrido sulfuroso) se da lugar a una atmosfera
que impide el acceso del oxigeno.

11- Ignifugacion indirecta: se trata de que la madera al ser carbonizada superficialmente
protege el resto del material de forma tal que retarda la accién del fuego, evitando el colapso
rapido de la estructura.

12- Escuadria: la madera aserrada o canteada, podra ser empleada en cualquier uso
mientras se respeten las dimensiones limite especificadas en la norma. Seccién nominal
transversal con lado minimo 5,10cm (o mayor) pueden ser usadas para el calculo sin
reduccion alguna. Cuando es cepillada hay que reducir entre 9 y 13mm las medidas
nominales para dimensiones menore*/s;y mayores de 10,2cm respectivamente.
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13- Acciones a considerar, detalles y calculo:

» Peso propio de todas las partes componentes de la estructura.
+ Cargas accidentales.

+» Accion del viento.

+ Efectos de empujes y vibraciones.

+ Caracteristicas de los materiales empleados.

» Seccion o escuadria de los miembros estructurales.
+ Determinacion de luces de calculo.

. .D_imensionado de medios de union empleados, debiéndose analizar las tensiones
originadas en las conexiones.

4 — ALBANILERIA

« 4.1-MUROS

411 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista deberé llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucién de mamposterias de cimientos
y de elevacion de todos los muros proyectados, en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucion y terminacién de dichas obras.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria se trabaran con
hierros dejados en el Hormigén Armado, para anular |a posibilidad de fisuras por el distinto
movimiento de ambos materiales. Todos los dinteles que correspondan ejecutar estaran
incluidos en este item, debiendo ser construidos de acuerdo con las formas, medidas y
ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra.

Toda mamposteria se ejecutara a plomo, sin pandeo y con trabazén regular, utilizando
reglas de guia e hilos para conseguir hiladas perfectamente horizontales. Los ladrillos se
colocaran humedecidos abundantemente, apretandolos sobre la mezcla de manera que la
misma rebase por las juntas, que serén de 15mm de espesor.

4.1.4 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Se entiende por tal a toda mamposteria a ejecutar por sobre el nivel de cimentacion y
admitira variantes materiales de acuerdo con lo establecido en la documentacion.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se
colocaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente
horizontales, utilizando reglas de guia, las juntas seran de 15mm de espesor y se degollara
en 10mm de profundidad, los ladrillos seran mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, trabandose
uniformemente con los tabiques del mismo material o mediante chicotes de hierro @8mm
dispuestos cada 80cm que se prolongarén 40cm a cada lado de las columnas de HPA®
(colocados previo al hormigonado de las mismas).

Todos los vanos cuyo borde superior no coincidiera con la estructura resistente, llevaran
dintel de H°A® apoyado sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10%
de la luz del vano y nunca menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera, se materializaran con un dado de
apoyo de HPA° o una placa de hierro y mortero de cemento proporcién 1:3.

Toda vez que deba unirse mamposteria nueva con existente, se efectuaran cortes y trabas
de ladrillo alternados a medida gue se eleve el muro nuevo, reforzadas con la incorporacion
de hierros.
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En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a
cada lado de la ventana con un mortero de cemento 1:3 y 2 hierros @8mm.
En la utilizacién de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos,
previo a la elevacién de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos,
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo.
En el espacio libre entre el marco y la mamposteria se debera colar un mortero de cemento
1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una de pintura
asfaltica en la parte interior del marco.
En la utilizacién de carpinteria de madera, se prevera la colocacion en la mamposteria, al
mismo tiempo que se ejecuta, de tacos de madera alquitranada para la posterior fijacion de
| los marcos.
En la utilizacion de carpinterias de aluminio, se estimara el vano de la mamposteria
considerando el espacio suficiente para la ejecucion de los revoques gruesos, con una
tolerancia no mayor a los 5mm respecto de las dimensiones del marco. Se colocaran con
tornillos y tarugos plésticos, luego de ejecutado el revoque fino.

4.1.6 - MURO DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Los ladrillos ceramicos huecos a utilizar seran de primera calidad, perfectamente cocidos, de
caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningtn tipo. Su estructura sera
homogénea, sin poros grandes y color parejo. Seran de dimensiones y formas regulares,
angulos rectos, aristas vivas y caras planas estriadas, a fin de facilitar su adherencia a los
morteros (tolerancia méaxima del 3%), de dos tipos: portantes, que se utilizaréan para levantar
muros preparados para recibir carga; y no portantes, que se utilizaran como cerramiento en
combinacion con una estructura resistente y estaran solo expuestos a su peso propio. La
ﬂ resistencia minima a la compresién en su seccion bruta sera de 100kg/cm? para los primeros
' y de 60Kg/cm? para los segundos.

Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se
gjecutaran en mamposteria de ladrillos ceramicos huecos de 8x18x33cm, de 12x18x33cm y
18x18x33cm respectivamente.

Los muros dobles con camara de aire podran ser, salvo otra indicacion de la Documentacion
de Obra: muro de 0,18m/ camara de aire/ muro de 0,08m; o muro de 0,12m/ camara de aire/
muro de 0,08m (idem item 4.1.8 al 4.1.12). Si fuera necesario aumentar la aislacion térmica
del muro, se incorporara en la misma, placas de poliestireno expandido de densidad y
espesor segun calculo (K) o espuma de poliuretano (proyectada) o lana de vidrio alta
densidad.

Se utilizara mortero de asiento tipo By B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica y 4 partes de arena; o 1 parte de cemento de albafileria y 7 partes de arena.
La altura y terminacion del paramento sera la que se indique en los planos de proyecto,
planos de detalles y en las planillas de locales respectivas.

Se debera mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos.

» 4.3 -AISLACIONES

4.3.1 - CAPA AISLADORA HORIZONTAL

En todos los muros exteriores e interiores en contacto con cimientos se ejecutara una

aislacién hidrofuga, consistente en dos capas horizontales de 15 a 20mm de espesor

dispuestas cada 2 6 3 hiladas de ladrillo comun (la superior corriendo a 5¢cm sobre el niyel

de piso interior terminado y también por debajo de las puertas), vinculadas en perfecta union

con dos verticales de idéntico material y espesor, formando un dado o “cajén” hidréfugo. Si

el muro a aislar separa locales de distinto nivel, las referencias precedentes lo son respecto
' del nivel del piso superior.

La mezcla a utilizar seré tipo D mortero de cemento en proporcion 1:3 con el agregado de

pasta o liquido hidrofugo, y pintura asfaltica superficial.
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Se cuidara la perfecta unién de la capa aisladora, realizandola sin interrupciones, uniforme y
perfectamente nivelada con un “planchado” superficial.

4.3.2 - CAPA AISLADORA VERTICAL

Todos los muros exteriores seran defendidos por una aislacion hidréfuga vertical previa a la
ejecucion de los revoques, consistente en un azotado de cemento con mortero tipo D 1:3
con agregado hidréfugo, de terminacion alisada a cucharin.

En muros dobles se aplicara al tabique interior en el paramento hacia la camara de aire, una
capa de azotado de cemento alisado en proporcion 1:3 con hidréfugo incorporado mortero
tipo D y terminacion superficial con pintura asfaltica.

Cuando se realizaren tareas de demolicion o corte de muros para alojar estructuras que
involucren a linderos o edificaciones existentes, se debera ejecutar un azotado de cemento
en los sectores de mamposteria que quedaren descubiertos a la intemperie sin revoque,
para que oficie de aislacién hidréfuga hasta la ejecucion de las obras definitivas.

Cuando se construyeran sétanos, para impedir el paso de la humedad se ejecutara en el
perimetro externo un tabique de ladrillos comunes en panderete (con hiladas de punta
trabadas en la tierra) sobre el que se dispondrd una capa aisladora vertical (mortero de

cemento con aplicacion superficial de pintura asféltica), que debera unirse con la horizontal
del muro principal de cierre.

4.3.3 - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE DE CIMIENTOS

Se podra utilizar en muros de ladrillos comunes o ceramicos huecos.

Se seguiran las indicaciones del fabricante para la realizacion, distribucion y ubicacion de las
perforaciones, en angulo en caso de muros de ladrillo comun, y horizontales en caso de ser
de ladrillo ceramico hueco y el preparado de la superficie a trabajar (picado de revoques).

Se sequiran las instrucciones del fabricante para la colocacion del producto, secado del
muro, sellado de las perforaciones y reposicion de revogues.

4.3.6 — ENVOLVENTES: AISLACIONES TERMICAS BARRERAS DE VAPOR

Ley N° 13.059. Del 9/4/2003. B.O.: 4/7/2003.

Cerramientos opacos.- Cubiertas.- Pisos en contacto con terreno natural.-

Normas y Métodos de célculo. Lineamientos de disefio.

Norma IRAM 11601

Propiedades térmicas de los componentes y elementos de la construccion.

Norma IRAM 11603

Clasificacion Bioambiental y Datos Climaticos

Zona lll a: .
Ameghino, Alberti, Azul, Baradero, Bme. Mitre, Bolivar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor,
Carmen de Areco, Cafiuelas, Colén, Chacabuco, Chivilcoy, Daireaux, Gral. Alvear, Qral. Arenales,
Gral, Belgrano, Gral. Las Heras, Cral. Paz, Gral. Pinto, Gral. Rodriguez, Gral. Viamonte, Gral.
Villegas, Hipdlito Irigoyen, Junin, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lopos, Marcos Paz,
Mercedes, Monte, Navarro, 9 de Julio, Olavarria, Pehuajo, Pellegrini, Pergamino, Pllg, Ramallo,
Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco,
San Nicolas, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauguen, Tres Lomas, 25 de Mayo.

Zona lll b:

Brandsen, Campana, Chascomus, Escobar, E. De la Cruz, Gran Bs.As., La Plata, Lujan, Magdalena,
Pilar, San Fernando, Tigre, San Vicente, Zarate, Ciudad de Bs. As.

ZonalV c:

A. Gonzalez Chaves, Adolfo Alsina, Ayacucho, Bahia Blanca, Benito Juérez, Cnel. Dorrego, Cnel.
Pringles, Cnel. Rosales, Cnel. Suarez, Gral. Guido, Gral. La Madrid, Guamini, Laprida, Loberia,

Necochea, Patagones, Puan, Saavedra, Salliquelo, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos, Tornquinst
Villarino.

/ DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pag. 34 de 78

&8

DE

=7 BUENOS AIRES




Sl

GOBIERNO DE LA PROVINCIA E)E8

¥ BUENOS AIRES

. DIRECCION PROVINCIAL DE DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

Zona IV d:

Balcarce, Castelli, De la Costa, Dolores, Gral. Alvarado, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Gral.
Pueyrredon, Maipu, Mar Chiquita, Pinamar, Tordillo, Villa Gesell. '
Norma IRAM 11605

Aislamiento térmico de edificios.

Condiciones de habitabilidad en edificios.

Valores maximos admisibles de transmitancia térmica en cerramientos opacos. Calculado el
valor K" se debe controlar si el valor es aceptable o no.

Este aspecto es cubierto por la Norma IRAM 11605 sobre la base de los datos de la IRAM
11603 para la zona bioambiental y la localidad donde se encuentra la obra.

\ Criterios de evaluacion y metodologia de célculo de puentes térmicos.

. Segun IRAM 11605, se han establecido tres niveles de confort higrotérmico y su
[ consecuente K MAX ADM.

Los requisitos que establece la Norma en cuanto al K MAX. ADM., parten de analizar por

separado Iag condiciones de invierno y de verano. Las verificaciones deben realizarse para
ambas condiciones.

Nivel A: recomendado

Nivel B: medio (obligatorio por ley 13059)
Nivel C: minimo (no verifica)

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (MUROS Y CUBIERTAS)
Muro doble: Lad. comun visto y ceramico hueco (12) con camara estanca con aislante
térmico (7 capas) ver grafico R=1,84m2k/w-K=0,54w/m?%
Muro: Revoque grueso Yy fino interior Lad. ceramico hueco (18) Azotado hidréfugo Barrera
de vapor (pintura asfaltica) Revoque grueso Base coat EPS Base y Finish coat,(8 capas) ver
grafico R=1,22m?k/w-K=0,82w/m?%k
Muro: Revogque grueso y fino interior Lad. ceramico hueco (18) Azotado hidréfugo Revoque
grueso Base coat EPS Base y Finish coat,(7 capas) ver grafico
R=1,21m2k/w-K=0,85w/m?k
Techo liviano: Ventilados p/ tejas cerdmicas o pizarras Entablonado de pino Membrana
asfaltica EPS 20Kg/m?® Tejas (4 capas) R=2,32m2K/w-K=0,42 w/m?k
Techo liviano: Con ruptura de puente térmico (4 capas) Entablonado de pino Barrera de
vapor Doble EPS 20 Kg/m® Chapa galvanizada R=1,61m?K/w-K=0,60 w/m?k
Techo liviano: Panel tipo Sandwich con juntas agrafadas (3 capas chapa EPS 20kg/m?
chapa) ver gréafico R=2,43m2K/w-K=0,40 w/m?k
Techo pesado: (Tradicional de viguetas pretensadas y forjados EPS) Cielorraso aplicado -
losa de viguetas, forjados EPS y capa compresién - Barrera de vapor (doble film PE250« o
foil Al).-Aislacion térmica EPS 20Kg/m*Contrapiso de pendiente-Carpeta-Aislacion
hidraulica- Mezcla adhesiva- Baldosas ceramicas (9 capas)
R=2,58m2K/w-K=0,38 w/im?k
Techo pesado: (Tradicional de viguetas pretensadas y forjados EPS) Cielorraso aplicado-
losa de viguetas, forjados EPS y capa compresion- Barrera de vapor (doble film PE250, 0
foil Al).-Contrapiso de pendiente alivianado (perlas de EPS aditivadas) 300Kg/m?® h=0,16m.-
Carpeta-Aislacion hidraulica- Mezcla adhesiva- Baldosas ceramicas. (8 capas)
R=2,62m2K/w-K=0,38 w/m?k

AISLACION TERMICA EN PISOS EN CONTACTO CON EL TERRENO (envolvente)
Los valores de K MAX ADM para pisos en contacto con el terreno natural para las zonas | y
Il son 0,7 W/m2K. Para Il y IV 0,6 W/m*K

f
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Métodos de célculo

B'= A

1/2p

A= Superficie (4rea del piso en contacto con el terreno) y P= Perimetro (perimetro del piso en contacto
con el terreno)

D= Ancho de la franja de aislacion

Rs= Transmitancia en pisos sin aislacion
Transmitancia Térmica K de pisos en contacto con el terreno (W/m?K)

6.3.7. AISLACIONES ACUSTICAS Y HABITABILIDAD

ESTRATEGIAS DE DISENO ACUSTICO
El estudio técnico de Disefio Acustico analiza los siguientes aspectos:
* Tamafio
* Proceso
» Localizacién
- Obras técnicas
, + Calendario de inversiones
Puntos importantes a considerar:
ﬁgljgi\rftggTO ACUSTICO. DISENO ACUSTICO DE PAREDES. ACONDICIONAMIENTO

+ 4.4 -REVOQUES

4.4.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucidén de revoques y enlucidos, en
todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de obra,
como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el

| pliego sean necesarias para la gjecucién y terminacion de dichas obras.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y
curvas perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista
preparara las muestras que la Inspeccién de Obra requiera para lograr su aprobacion.

Se seguiran en todo las indicaciones de la planilla de terminacion de locales, frentes, cortes
y desarrollos.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.: el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso. Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta
1,5cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes
no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique
expresamente lo contrario, los espesores seran como maximo de 1,5cm de revogue grueso
y de 5mm el enlucido.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan los tramos de
mamposteria, se aplicara sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por 1o
menos 30cm una malla de metal desplegado o© plastico para evitar fisuras y
desprendimientos. /
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Todos los muros exteriores seran protegidos previamente por un azotado hidréfugo, de
acuerdo con lo descrito en el item Aislaciones.

Toda vez que deba unirse mamposteria nueva con existente, deberan considerarse las
consecuencias en el revogue del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras,
agrietamientos, etc.). Para ello se dispondra una unién con metal desplegado como la
anteriormente descripta, o la materializacion de una bufia rehundida de separacion.

Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajon, seran

revocadas en grueso antes de la colocacién de los mismos, respetando las dimensiones con
5mm de tolerancia y una perfecta escuadria.

4.4.3 - REVOQUE GRUESO (JAHARROQ)

Los mismos quedaran terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos,
mediante reglado apoyado en fajas de 10 a 12cm de ancho previamente ejecutadas, (en los
casos que corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciaran entre si no
mas de 1,5m, se las alineara y aplomara a partir de la primera y la tltima, consiguiéndose un
espesor promedio de 1,5cm (maximo 2cm) se debera peinar antes del fraglie para
mordiente del revoque fino.

Se empaparan los paramentos y se aplicard el mortero tipo F, F’, G o N segun lo
i especificado para cada local, consolidandolo a presién con cuchara y llevandolo a su
r terminacién con reglas especificas, y fratasado. Las reglas seran escuadras adecuadas y
perfectamente rectas, no debiendo quedar defectos. Las aristas seran perfectamente rectas
y delineadas, salvo se indique lo contrario. En los casos que las aristas a revocar, sean
vulnerables o estén expuestas y se necesite darles mayor resistencia, se colocaran
cantoneras galvanizadas de 2m de alto.

En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificara su alineacion,
. paralelismo y perpendicularidad, para lograr la maxima uniformidad.

En los locales sanitarios se aplicara antes del grueso un azotado impermeable preparado

segun lo desarrollado en el item 9.2, la superficie quedara apta para recibir revestimientos

ceramicos, graniticos o vitreos, a colocar con adhesivos especificos.

4.4 6 - REVOQUE FINO (ENLUCIDO)

4.4 6.1 - Terminacion alisada al fieltro

Sera la capa que dé al paramento un acabado parejo y sin defectos, y se realizaran con
mezcla a la cal tipo H %:1:4 (interior) o tipo | %:1:3 (exterior) (cemento, cal aerea, arena
fina), con un espesor aproximado de %cm aplicada con fratacho y alisada al fieltro. Se
pondré especial atencion al secado y tamizado del material a utilizar, para evitar la
formacién de grumos o la presencia de residuos que comprometan la integridad futura del
acabado. Segun se indique puede ser enlucido de yeso, realizado con mortero tipo O.

No se ejecutara el revoque fino hasta que no hayan concluido los trabajos de canalizacién
eléctrica, de gas y sanitaria, para evitar remiendos posteriores.

Se pueden ejecutar con material predosificado, totaimente integrado, de fabricacion
industrial del tipo fino al yeso de primera marca, a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra,
gue cumpla con las normas D.I.N. 18.550, con un espesor minimo de 3mm en una sola
capa. Se lo aplicaré previo mojado del grueso y se lo terminara al fieltro, cuidandose el
correcto fraglie del mismo y procediendo luego a lijarlo con papel lija de textura fina.

e 4.5-CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.5.1 - CONSIDERACIONES GENERALES _ _
La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion

de los contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas
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integrantes de la Documentacién de Obra, las especificaciones técnicas del presente Pliego,
y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

En los contrapisos se prestara especial atencion a la prevision de las juntas de dilatacion, a
la verificacion de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre
losas de cubierta), y a la verificacion del espesor minimo determinado por la existencia de
cafierias, cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales

sanitarios la pendiente en general seré tal que las rejillas queden 1,5¢cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta de acceso al local.

4.5.2 - CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL Y DE RELLENO

Para su ejecucién, el terreno debera estar limpio de material organico o suelto, nivelado
(tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario para
recibir el contrapiso que indique la documentacion. Sobre la tierra apisonada y nivelada se
colocara film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm. Los contrapisos seran de
espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar. Tendran, segun se
indique, entre 12 y 15cm de espesor y la mezcla para su ejecucion sera hormigon tipo P
; %:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote).

g Se utilizaran escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e
. impurezas, pudiendo ser material de demolicion siempre que provengan de construcciones
1 con mezclas a base de cal y cemento (libres de yeso).

i Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mortero de cemento 1:3.

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones,
; se ejecutardn juntas elasticas de dilatacion, siendo conveniente que los pafios no excedan
’ los 4x4m de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (gj. transito vehicular), se realizara
un contrapiso armado utilizando hormigén H17 y una malla ortogonal de acero
electrosoldada de @6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la
mitad del espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con
el terreno natural.

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetaran las soluciones
recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.

4.5.3 - CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Sobre las losas de entrepiso se ejecutaran contrapisos alivianados (hormigon tipo Q) con la
incorporacién de arcilla expandida o perlas pre-expandidas de E.P.S. y tendran un espesor
minimo de 8cm. N

En losas de cubierta tendran iguales caracteristicas constitutivas, con un espesor minimo en
embudos 5cm y una altura final dada por la pendiente minima deseable de 2% tomada en
los planos y de 1,5% tomada en las conversas o valles, pudiendo incorporar aislaciones
térmicas o aclsticas segun lo detallado en la Documentacion de Obra.

454 - CARPETA DE NIVELACION Y AISLACION HIDROFUGA

Se ejecutaran sobre contrapisos, capa de compresion o directamente sobre losas en donde
fuera necesario asegurar la aislacion hidréfuga y/o lograr una superficie lisa apta para la
colocacion de pisos. Se materializaran en general con mezcla a base de cemento, de 2cm
de espesor como minimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su
composicion variara de acuerdo con su funcion.

- Hidréfuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas).
mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidrofugo segun indicaciones del fabricante)

- Bajo pisos: (colocacién con’ pegamento cementicio) mortero tipo K 1:%:3 (cemento, cal,
arena)
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. Baio g!sos: (colocacion con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena)
- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) 2:1%2:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo)

Antes de la ejecucion de las carpetas se barrera perfectamente el contrapiso y se volcara y
extendera una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco
se comprimiré a fratés hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de nivel se retiraran
antes de su fraglie total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo
quedar imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una
vez fraguadas, se protegerdn de la adherencia de cualquier otro mortero humedo que

pudiera_utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la
colocacién de los pisos.

6 — PISOS

¢ 6.1-CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de los pisos proyectados, en
un todo de acuerdo con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que
sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacién de dichas obras.

Los pisos presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles
que la Inspeccién de Obra sefialard en cada caso. Se construirdn respondiendo a lo
indicado en la planilla de terminacion de locales, o en los planos de detalles respectivos,
debiendo la Empresa Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccion de
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. La superficie de los mismos quedara
terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios (salvo los casos
en que solo se contrate este item). En las veredas y patios descubiertos y donde coincida
con juntas estructurales, se deberé dejar juntas de dilatacién que interesaran también los
contrapisos, las que (a menos que se indigue otra metodologia), se rellenaran con sellador
elastico poliuretanico de 1 componente, que apruebe la Inspeccién de Obra, quien indicara
asimismo la ubicacion de las mismas.

Antes de iniciar la colocacion, la Empresa Contratista debera cumplir los siguientes
requisitos:

- Presentar las muestras de los materiales con que seé ejecutaran y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

- Solicitar por escrito a la Inspeccién de Obra las instrucciones para la distribucién dentro de
los locales, para proceder conforme a ellas. La Inspeccién de Obra entregara planos de
despiece en los casos necesarios.

En locales sanitarios, bafos, office, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de
las piezas, se realizaran cortes a magquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de
piezas cortadas en forma manual.

La pastina para el tomado de juntas de colocacion de pisos en piezas, se preparara
agregando el polvo al agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin

grumos. Cuando correspondiere su utilizacién, se proc_qraré que el co!orante? quede bien
disuelto. Una vez preparada la pastina se debera utilizar en forma inmediata y en su

totalidad, descartandose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se vertira con cuiqado en
las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente las piezas de piso para evitar que
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. seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la aplicacion se limpiara el piso con abundante
; agua, no permitiéndose el uso de acidos, kerosén u otros productos quimicos.

Al terminar la obra la Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra piezas
de repuesto de todos los pisos en cantidad minima equivalente al 5% de la superficie
colocada de cada uno de ellos y nunca menos de 2m? por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se colocara una
pieza de bronce o acero inoxidable, segun indique la Inspeccién de Obra.

*+ 6.2-INTERIORES

6.2.8 - PISO DE BALDOSAS CERAMICAS
' Se colocaran sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M absolutamente

seca, lisa y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de primera marca esparcido con llana
x (podra utilizarse también mortero tipo L) y enjuntadas con pastina al tono. Si el piso se

encontrara expuesto a altas variaciones de temperatura, debera utilizarse pegamento con
. aditivos mejoradores. Si fuera a colocarse ceramica sobre pisos existentes, se utilizara

pegamento especial y se creara el mordiente adecuado en dicha superficie para garantizar
; la adherencia.
; Las piezas a utilizar seran de la calidad, dimension y color establecido en la documentacion,
y la Empresa Contratista deberd ofrecer a la Inspeccion de Obra previamente a su
colocacion, muestras del material a utilizar para su aprobacién. Se presentaran en obra en
envases rotulados (indicando marca, tipo, color y dimensiones) y deberan acusar absoluta
regularidad de forma tanto en su cara vista como en sus aristas, para permitir un perfecto
acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las piezas se dispondran debidamente
alineadas, espaciadas con juntas uniformes y cortes prolijamente efectuados
(preferentemente con medios mecanicos), no admitiendose la colocacion de piezas rajadas,
y seguin un dibujo de distribucion acordado con la Inspeccion de Obra.
_ Ceramicas esmaltadas, fabricadas con cuerpo de “bizcocho” y cubierta de esmalte cocido y
vitrificado, de tamaiio y aspecto superficial de acuerdo con la documentacion; colocadas con
pegamento cementicio y junta encimada (1 a 3mm) empastinada al tono.
- Porcellanato, fabricadas en una masa compacta y homogénea (mezcla de arcillas,
caolines, talcos y feldespatos) prensada, secada y cocida sin esmaltar, de tamaiio y textura
_ superficial Natural o Pulido Espejo de acuerdo con la documentacion; colocadas con
; pegamento cementicio, con © sin junta empastinada. Los cortes se realizaran
exclusivamente con medios mecanicos.

e 6.3 -EXTERIORES

6.3.8 - ALISADO DE CEMENTO

Se realizaran in-situ sobre el contrapiso especificado y consistira en una carpeta con
mortero de cemento 1:3 de 2cm de espesor minimo.

La mezcla se amasard con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el
contrapiso, seré ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie. Cuando ésta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar a llana con
espolvoreado de cemento. La terminacién final podra ser del tipo ALISADO, PEINADO o
RODILLADO (superficie antideslizante), de acuerdo con lo establecido en la documentacion.
Se emplazaréa en pafios no demasiado grandes (max. 4,50x4,50m) para evitar el
“cuarteado”, delimitados por juntas elasticas de dilatacion, flejes metalicos, etc.; dispuestos

en la posicion que establezca la documentacion o la Inspeccion de Obra.
Si se especificara, se podra adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la

' superficie una vez terminada una coloracién uniforme (sin manchas, aureolas, etc.).

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pag. 40 de 78




DIRECCION PROVINCIAL DE DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

Luego de seis horas de ejecutada la Ultima capa se la regaré abundantemente, manteniendo..

la superficie himeda por los siguientes siete (7) dias, y se la recubrira con una capa de
arena en caso de altas temperaturas.

6.3.12 - ZOCALOS UMBRALES SOLIAS Y ALFEIZARES

CONSIDERACIONES GENERALES

Los distintos zoécalos, umbrales, solias y alféizares serén ejecutados con el material que se
indica en la planilla de terminacién de locales. Antes de iniciar la colocacion la Empresa
Contratista debera cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran para obtener la
correspondiente aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La Empresa Contratista debera presentar (cuando sea preciso) planos de despiece en
escala 1:20 para su aprobacién los que seran confeccionados con posterioridad al replanteo
de la superficie total a ser revestida y supervisado por la Inspeccion de Obra (egj. piezas
premoldeadas).

Solicitar a la Inspeccién de Obra por escrito la aprobacion del inicio de los trabajos.

Los zbcalos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y su union con el piso debe
ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Los umbrales, solias y alféizares presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de obra sefialara en cada caso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no estéa prevista solia, se colocara una
planchuela de 1" y un espesor de %" de acero inoxidable, segun indique la Inspeccién de
Obra.

8 — CUBIERTAS

e 8.1-CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de
los materiales y equipos que correspondan para la ejecuci6n de todos los tipos de cubiertas
proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de
dichas obras.

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, ya sea
que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buenay correcta
terminacion del techado adoptado. Correran por cuenta de la Empresa Contratista todos los
arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la
Obra por filtraciones, goteras, etc. No podré alegarse como excusa que el trabajo se efectud
de acuerdo con planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones "polleras’, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los techados y
se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de
desagiie, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el
marco de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes.
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No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollan en la
obra ofras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su
realizacién. Durante la ejecucion actuard bajo las ordenes de un encargado o capataz
idoneo que deberd estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la
realizacion de los trabajos.

Las cubiertas planas seran probadas hidraulicamente, una vez ejecutada la aislacién
hidréfuga (ej. Membrana). Para ello se taponaran los desaglies y se inundara la cubierta con
una altura minima de agua de 8cm, la prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo
una guardia permanente para destapar los desagiles en caso de filtracion.

e 8.2-CUBIERTA METALICA

Segtin se indica en planta de techos, cortes y detalles, las cubiertas inclinadas (una o dos
aguas, faldones laterales de cierre etc.) podran ser de chapa galvanizada, aluminizada,
terminacién prepintada o natural o en caso de que la obra este en zona maritima la chapa
sera de aluminio gofrado o acero al carbono terminacion de aluminio o zinc por inmersién en
caliente N°25 con aislacion térmica e hidréfuga y barrera de vapor.

Todo elemento de sujecion expuesto a la intemperie, deberé ser de acero galvanizado.

Las cumbreras, cupertinas y forros seran de chapa igual a las chapas de cubierta, de calibre
B.W.G. N°22 y con onda adaptada exactamente al perfil de las chapas de cubierta. Las
canaletas de desagiie pluvial seran de chapa galvanizada natural calibre B.W.G. N°22 o de
H°A® con desbordes segun se indique en la documentacion.

Se controlara la pendiente de las canaletas hacia los embudos de desague, la colocacion de
filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la estanqueidad de
las soldaduras y uniones.

Se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias con la inundacién de las canaletas y su
verificacion.

8.2.1 - CUBIERTAS DE CHAPAS DE H°G® N°25 O ALUMINIZADAS TIPO CINCALUM

Se colocaran sobre la estructura de sostén indicada en la documentacion, con todos los
accesorios de montaje y sujecion que garanticen la resistencia a los agentes climaticos y la
completa estanqueidad de las juntas. Las pendientes y superposiciones horizontales vy
verticales seran de acuerdo con las especificaciones del fabricante; utilizando, siempre que
las longitudes lo permitan, chapas enteras. Las recomendaciones para una colocacion
Standard se listan a continuacion: Pendiente minima 10%, Superposicién o solape horizontal
20cm y el vertical 1% onda, la colocacion se realizara de abajo hacia arriba y en el sentido
contrario al viento dominante. En las paredes, las chapas se embutiran 15cm como minimo
y el solape tratado en todos los casos con pintura asfaltica.

Seran galvanizadas o aluminizadas, del tipo ONDULADAS o TRAPEZOIDALES, con
terminacion superficial al natural o prepintada.

La Empresa Contratista proveera y colocaré todas las piezas de zingueria que fueran
necesarias para proteger terminaciones en cubiertas con vuelo y divisorias de aguas,
babetas de dilatacion en muros de carga, etc., debiendo ser las mismas aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

Si el proyecto contemplara muros de carga, los mismos se ejecutaran con ladrillos comunes
de 30cm de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino) en toda su
superficie y babetas de dilatacion en la junta del muro de carga con la chapa.

Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, agua de lluvia, rocio)
e impedir el ingreso de insectos, roedores o pajaros, se recomienda incorporar cierres
herméticos en los extremos de la cubierta, consistente en bandas de espuma de poliuretano
elastico-comprimibles de perfil coincidente con el de la chapa respectiva.
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8.2.1.1 - Montaje sobre estructura metalica
| En este caso las chapas se sujetaran a las correas de la estructura mediante grampas
especiales y tornillos auto perforantes con arandelas plasticas, o mediante “clips” sin
perforaciones cuando el sistema es engarfado.
L_a aislacion térmica e hidrofuga (espesores densidades y precision sobre aislacion
hidréfuga/ barrera de vapor segun célculo) se resolvera a través de la colocacion de una
membrana compuesta de lana de vidrio o espuma termoplastica con terminacion
aluminizada, montada sobre un entramado diagonal de alambres tensados de H°G®
separados aproximadamente cada 50cm. Los rollos se colocarén a tope en el sentido
| perpendicular a la pendiente del techo, sellados con cinta especial segun instrucciones del
| fabricante.
Cuando sea necesario mejorar las condiciones de aislacién térmica de cubiertas nuevas o
existentes, podra aplicarse espuma rigida de poliuretano proyectada en spray o en forma de
planchas. El tratamiento seréd preferentemente por debajo de la cubierta, debiendo si se

expone a la intemperie protegerse de la radiacién ultravioleta con pinturas especiales o
membranas cobertoras.

8.2.1.2 - Montaje sobre estructura de madera

En este caso la cubierta tendra una estructura de madera dimensionada de acuerdo con las
luces estructurales, sobre la que se montara un entretecho en dos variantes;

- A la vista: constituido por un plano de madera machihembrada prolijamente cepillada de
%’x6", clavado sobre los tirantes con clavos punta Paris, sobre el que se dispondran
perpendicularmente a la pendiente rollos de fieltro asfaltico (aislante hidréfugo), solapados
de arriba hacia abajo (15c¢m) y fijado con listones yeseros de 1:"x1” en coincidencia con los
tirantes. Perpendicularmente a los mismos (para la fijacién de las chapas) se colocaran
clavaderas de madera de 2'x2" cada 60cm directamente vinculadas con clavos de 3" ala
tiranteria, y entre ellas como aislacién térmica y barrera de vapor, manta de lana de vidrio
50mm con una cara con papel kraft.(o alternativas segin calculo) La vinculacion entre
tramos de clavaderas sera siempre sobre tirantes, observando que los nudos de la madera
no comprometan su integridad ante eventuales solicitaciones (transito sobre cubierta).

. Oculto: constituido por un plano de entablonado de madera de %4"x6", con idénticas
condiciones de aislacion y fijacion de las chapas que la anteriormente descripta.

Toda la madera a utilizar deberé tratarse previamente con preservadores insecticidas, por
inmersion en taller o aplicacion superficial segun instrucciones del fabricante. Su contenido
de humedad estara comprendido entre un 12% y 15% como maximo, y no se admitiran
rajaduras ni nudos “saltadizos”. Solo se podran utilizar piezas con nudos cuando su diametro
sea inferior a 4cm y no se ubiquen en areas de maximo esfuerzo.

La tiranteria se sujetara mediante hierros de 4.2mm expresamente colocados en el
encadenado o hilada de apoyo. Las partes amuradas en la pared seran pintadas con pintura
asfaltica para evitar su eventual deterioro por humedad, y los empalmes se materializaran
mediante encastres reforzados con chapas metalicas de fijacion, solo en coincidencia con
puntos de apoyo (nunca en tramos aéreos) y vinculados al menos por dos (2) bulones o
pernos, dispuestos siempre simétricamente al eje de la barra.

Se admitira el reemplazo de las aislaciones térmicas y acusticas separadas, por una sola
membrana de polietileno espumado con terminacion aluminizada, previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

Para el calculo, sumado al equilibrio estatico, solicitaciones externas, accion del viento,
empujes, vibraciones, tensiones en elementos de unién y demas consideraciones generales,
se contemplara un Médulo de Elasticidad (E), habida cuenta del caracter Anisétropo de la
madera (heterogeneidad dentro de una misma especie, variacion del peso especifico y
contenido de humedad, etc.). Para ello la igualdad entre médulos se mantendra asociada a
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Iag di!'eccién en que actlen las fuerzas respecto de la orientacion de las fibras, adoptando los
siguientes valores:

TIPO DE MADERA VALORES DE E (Kg/lcm?) VALORES DE E (Kg/cm?)
En el sentido de las fibras  Normalmente a las fibras

Blanda 100.000 3.000
| Semidura  112.000 4.500
Dura 125.000 6.000

+ 8.5-AISLACION TERMICA E HIDROFUGA DE CUBIERTAS INCLINADAS

Toda cubierta inclinada llevara incorporada la aislacion térmica e hidréfuga correspondiente,
siguiendo las indicaciones referidas a espesores, densidades y forma de colocacion que
figuren en la Documentaciéon de Obra. Se citan a modo de ejemplo los materiales aislantes
mas usuales:

1- Poliestireno expandido como aislante térmico (EPS espesor y densidad segun calculo).

2- Aislacion térmica de manta de lana de vidrio con una cara de papel kraft en cubiertas con
entretecho (machimbre, entablonado, etc.); o con terminacién de polipropileno blanco o de
. film de aluminio en una de sus caras, para cubiertas con aislacion a la vista (sin entretecho).

‘ 3- Espuma de poliuretano aplicada in-situ como aislante térmico.

4- Fieltro asfaltico enarenado pesado como aislante hidrofugo.

5- Membrana no tejida de fibras de PEAD tipo Tyvek como aislante hidréfugo permeable al
vapor. (Se recomienda colocar DuPontTM Tyvek® encima del aislamiento, siempre en la
capa més externa de la cubierta, debajo de las clavaderas y de la teja o de la pizarra.
Tyvek® se extiende horizontalmente (de forma perpendicular a la pendiente del tejado) y las
distintas l&minas se solapan y se fijan con la cinta adhesiva o bien con clavos al fijar las
clavaderas. Puede utilizar la cinta adhesiva Tyvek® para sellar las laminas entre si y
; adaptarlas a rincones y a los distintos obstaculos del tejado (ventanas, chimeneas, etc.). En
algunos casossu uso es imprescindible. No debe instalarse Tyvek® en pendientes inferiores
2 10° Para las uniones entre distintos materiales, madera o cemento, se puede utilizar
Tyvek® Tape o Tyvek® Butyl Tape. Para encuentros especiales (chimeneas, etc) se
aconseja usar DuPontTM FlexWrap. La cinta adhesiva se puede utilizar para reparar
‘ eventuales cortes. El valor Sd = ca. 0,015m (capacidad de difusion del vapor de agua)
| garantiza la permeabilidad al vapor de la lamina. Tyvek® por lo tanto reduce el riesgo de
’ aparicion de condensacién y humedad en el interior. Tyvek® tiene una resistencia a la
presion de agua de 1,5 metros; es decir, puede soportar 1,5 metros de columna de agua sin
que ésta llegue a penetrar al interior. Las distintas laminas deben solaparse como minimo 15
cm., (zona perfectamente sefalizada con una linea discontinua a lo largo de cada rollo). En
cubiertas con pendiente baja es aconsejable solapar 20 cm como minimo. Se recomienda
solapar siempre la ldmina Tyvek® en el vierteaguas y en la cumbrera, 20 cm. como minimo.

6- Membranas termo hidréfugas tipo Isolant (espuma aislante de celda cerrada) con o sin
papel aluminizado. Una vez dispuesto el machimbre sobre la estructura del techo,
comienzan las sucesivas etapas para la colocacion de la membrana. Sobre el machimbre se
colocan listones de madera de 2°x1” a lo largo de la linea de los cabios o tirantes
estructurales. Se presenta el rollo en la parte inferior del faldén del techo, apoyando los
bastones y reglando éstos con el machimbre. Los bastones permiten seguir la correcta linea
horizontal del nivel e impiden el deslizamiento del rollo. Se desenrolla la membrana
cubriendo la superficie del techo. Dejando el rollo apoyado sobre los listones y el
machimbre. En caso de cortar el rollo, puede hacerlo con trincheta. Los bastones dejaran
conductos de ventilacion paralelos al machimbre que confluiran en las ventilaciones
ascendentes del listén de 2°x1”. Sobre la membrana desenrollada, se coloca el primer liston
de fijacion (llamado ‘yesero” de 1'x%%") que sujetara la misma. La membrana ISOLANT

/
/
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abraza el clavo impidiendo el pasaje de agua a través de este. El liston de 1"x!2” puede
colocarse en tramos de 90cm o bien de largos mayores. Se continuan colocando los listones
yeseros fijando el rollo desplegado al techo. Sobre estos listones se replantea la posicion de
las clavaderas. La membrana TBA MULTICAPA resiste a la intemperie hasta 6 meses. Se
colocan las alfajias o clavaderas que serviran de soporte a la cubierta y permitiran transitar
provisoriamente con seguridad sobre la pendiente del faldon

NOTA: para la TBA MULTICAPA se considera liston de 1%2"x%:" en lugar de 2°x1" debajo de
la membrana. Rapi-Tac® y se lo solapa de 5 a 10cm. sobre el rollo ya colocado. En caso de
que el Rapi-Tac® hubiese perdido adherencia, activarlo aplicando aire caliente (No use
soplete). La extension del rollo se efectia usando los bastones como regla y a continuacion
se fija nuevamente la membrana con listones yeseros como se indicé en el punto 5.
Recuerde presionar firmemente sobre el solape autoadhesivo para lograr un correcto
pegado. De esta forma lograremos un techo completamente ventilado debajo de la
membrana, con una ventilacion horizontal entre bastones y que confluye a la ventilacion
vertical ascendente por el lateral del doble liston. El solape autoadhesivo garantiza la
continuidad en la aislacion hidrofuga y térmica. Una vez cubierto el techo con la membrana,
se coloca el resto de las alfajias (clavaderas) y finalmente se colocan las tejas o chapas de
cubierta. Cuando se llega a la cumbrera se debe proceder a cubrir la misma con otro rollo
que asegure el total escurrimiento del agua sobre los rollos que cubren los faldones. Se
llega asi en poco tiempo a un techo totalmente impermeabilizado y aislado térmicamente.
Por los efectos de los bastones mas la onda que se produce en la membrana por el doble
listén de yesero se logra una correcta ventilacion cruzada debajo del aislante.

e 8.7 - CUBIERTAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO

En estos casos, las terminaciones de cubiertas no podrén ser nunca al ras del muro sino
sobresalidas en forma de aleros, con pendientes y bota-aguas que impidan el retroceso del
agua y las filtraciones.

Para evitar que la caida libre del agua sobre el terreno descubra y afecte los cimientos de la
edificacion, se ejecutara una proteccion perimetral (ej.: vereda o losa de hormigén oculta y
bajo nivel del terreno natural o parquizado), esté o no detallada en la documentacion.

« 8.9-ZINGUERIA

8.9.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Se proveeran y colocaran piezas de zingueria de chapa de hierro galvanizad_o en las
ubicaciones y de la seccion que indique el plano correspondiente. El espesor minimo de'la
chapa sera 0,56mm (BWG n°24). En todos los casos el perfil de la pieza de zingueria,
cualquiera fuese, tendré un desarrollo igual a una fracciéon entera de un metro; por ejemplo
0,33m 6 0,50m.

8.9.2 - CANALETAS DE CHAPA DE H°G®

Podran tener frente curvo o seccion rectangular (pecho de paloma, estandar o cenefa).
Cuando la colocacién de la canaleta sea interna (embutida) debera quedar contenida en un
cajon de madera, cuidando que la superficie de la madera en contacto con la chapa se
proteja con pintura asfaltica. En caso de colocacion externa tendra fijaciones cada 1,00m
como maximo y se colocaran riendas de chapa de H°G® cada 0,50m.

8.9.3 - LIMATESA; LIMAHOYA, CABALLETE CUMBRERA, BABETA DE DILATACION,
CUPERTINA DE CHAPA DE H°G®, etc.

Se proveeran y colocaran piezas de zingueria que garanticen la estanqueidad y que sean
capaces de conducir las aguas de lluvia de acuerdo con el disefio de la cubierta y los
regimenes de lluvia habituales, sin que se produzcan desbordes.

En cumbreras de cubierta de chapa se/proveeran y colocaran caballetes de H°G® estandar.

DEPARTAMENTO NORMAS DE ARQUITECTURA - pdg. 45 de 78

Lk

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

2




DIRECCION PROVINCIAL DE DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveeran y colocaran
babetas de chapa H°G® empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.

9 - CIELORRASOS

e 9.1-CIELORRASOS APLICADOS

9.1.1 - DE YESO APLICADO BAJO LOSA

Se aplicara a la cara inferior de la losa un salpicado de cemento 1:3, fino y con mezcla chirle
para lograr adherencia, sobre ella y una vez endurecida la anterior, un jaharro a la cal con
mezcla %:1:3 para nivelar, y un enlucido de yeso blanco tipo Paris de aproximadamente
4mm de espesor.

La terminacién serd completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes)
debiendo presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones
superficiales (aristas, curvas, etc)) seran perfectamente regulares, debiendo reproducir
fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca la documentacion.
De no existir especificacion particular, llevaran en todo su perimetro en el encuentro con
muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm.

En losas de viguetas pretensadas, se cubriran previamente las mismas con tiras de metal
desplegado (de aproximadamente 20cm de ancho) fijadas con mortero de cemento tipo C,
para evitar que las mismas se “marquen” en el cielorraso.

Previamente a la ejecucion del mismo, se colocaran sélidos ganchos de hierro para fijar los
artefactos de luz especificados.

e 9.2-CIELORRASOS SUSPENDIDOS

9.2.3 - DE MADERA MACHIHEMBRADA

Se ejecutara con tablas de madera cepilladas de %" de espesor, machihembradas y con
juntas a bisel, clavadas sobre un entramado de madera de 114"x2"; éstas estaran clavadas a
su vez sobre viguetas ubicadas cada 70cm como maximo, dimensionadas segun la luz a
cubrir (ver item Cielorraso Suspendido de Yeso Sobre Estructura de Madera).

9.2.6 - DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES tipo “Durlock” (ver INCOSE)

9.2.7 - DE VAINILLAS DE P.V.C.

Se proveera y colocara cielorraso independiente de vainillas de P.V.C. montado sobre
estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las indicaciones del
fabricante. Esta estructura sera de perfiles portadores rigidos de chapa matrizada, a los que
se encastraran las piezas, suspendidos por tensores flexibles de alambre galvanizado o
tensores rigidos de perfileria metalica.

Las juntas entre elementos podran variar segin el modelo: con_junta al ras, que incorporara
una pieza de ensamble de aluminio que cierra la junta; con junta a tope, en los que las
piezas tienen un conformado que permite su ensamble sin espacio entre ellas; con junta en
"y" que incorpora una pieza de ensamble con saliente respecto del plano de cielorraso.
Podran utilizarse combinaciones de piezas de distinto color y tamario, segun lo establezca la
Documentacion y respetando estrictamente las indicaciones del fabricante.

Los artefactos de iluminacién a utilizar seran los especialmente disefiados para su acople
con la estructura de sostén y correspondencia con los modulos de las piezas.

Si fuera necesario mejorar sus condiciones de aislacién térmica, podra incorporarse por
sobre el mismo un manto de lana de vidrio.
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10 — CARPINTERIA

» 11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

La Empresa Contratista seré responsable de la provision y colocacién de todas las

estructuras que constituyan las carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades, sentido de

apertura y especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas

de carpinteria. Debera verificar en obra todas las dimensiones y condiciones necesarias
| para su colocacion, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los eventuales

inconvenientes generados por la omisién de las precauciones mencionadas.

Se verificara |la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber:

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de unién entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Sistema de accesorios y herrajes completos.

Las partes moviles se ensamblarén de manera que giren y se deslicen suavemente y sin

obstaculos, debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijacion ser lo suficientemente

resistentes para absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables.

Las carpinterias se dispondran de acuerdo con los planos componentes de la

Documentacién y con el tipo de marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose

entrantes o salientes desiguales respecto del plano de los paramentos.

Condiciones técnicas. Funcionalidad

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al
plano de los mismos producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de
i presion y depresion. Todo detalle suplementario, considerado necesario por la Empresa
| Contratista para la absorcién de estas cargas, (con las maximas deflexiones admisibles que
a continuacién se especifican) sera presentado a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéendose deformaciones
permanentes. La deflexion de cualquier componente de los cerramientos, en una direccion
normal al plano del mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la
accién de las cargas maximas previstas. La deflexion de cualquier elemento, en una
direccion paralela al plano del cerramiento, cuando dicho componente soporta la carga total
prevista en ese sentido y debido a distintas causas, por ejemplo dilatacién, no excedera al
1 75% del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido. Si algun
; elemento componente debiera soportar ademas alguin dispositivo para facilitar la limpieza de
4 los cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la
! accién del viento no excederan las anteriormente indicadas.

Filtracién de agua

Se define como filtracion de agua la aparicion incontrolada de agua (incluyendo la de
condensacién) en el lado interior del edificio y en cualquier parte de los cerramientos. La
filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, sera
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total
responsabilidad de la Empresa Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionara.
Para el agua de condensacion se deberan prever los correspondientes elementos de
recepcion y escurrido al exterior.

Filtracién de aire
La filtracion de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02m?/ minuto por metro
cuadrado de acristalamiento fijo més 0,027m?® por metro lineal de perimetro de ventana.

Ensayos de verificacion
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La decision de la Inspeccién de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y correran
por cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratista, no admitiéndose variaciones sobre
los plazos de entrega. La aprobacién de los ensayos de los prototipos de cerramientos no
implica la aprobacién de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente
deberan cumplir las mismas condiciones de eficiencia.

Tolerancias

Se establece el siguiente cuadro de tolerancias:

En el laminado, doblado y extruido de perfiles 0,2mm

En las dimensiones lineales de marcos +1,0mm

En las dimensiones relativas de elementos fijos y moviles £0,6mm
En la escuadra por cada metro de diagonal £0,5mm

Flecha de marcos  £0,5mm

Herrajes

La Empresa Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en las distintas aberturas para su aprobacion por la
Inspeccién de Obra y estard obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen
correctamente, no se ajusten a las especificaciones u observen fallas de colocacion.

Los herrajes y accesorios del metal serén de los tipos o modelos, aleacion y bafios
indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de bronce platil.
Acero inoxidable

Todos los elementos que se indiquen en este material serén de aleacion 304 (18% de cromo
y 8% de niquel) y sus superficies a la vista estaran libres de sopladuras e impurezas,
tendran fracturas granuladas finas, debiendo su superficie exterior ser limpia y sin defectos.
Espesor minimo de chapas: 1,5mm. Todos los elementos de acero inoxidable a emplearse
| seran de las medidas indicadas en los planos de carpinteria y de detalles de la
i documentacion de proyecto.

Las piezas de acero inoxidable se terminaran con pulido grueso en taller y con pulido fino en
su etapa final, realizado en obra y @ mano si fuese necesario. En el caso de carpinterias
exteriores y como proteccion a los agentes atmosféricos, sus superficies se protegeran con
laca transparente e incolora a realizar en obra con los métodos mas adecuados.

Proteccion de los elementos
Todos los cerramientos deberan ser provistos de las protecciones necesarias para asegurar
su perfecta conservacion y calidad de terminacion hasta su entrega en obra, corriendo bajo
la total responsabilidad de la Empresa Contratista su reposicién, incluyendo los perjuicios
que este hecho ocasionara.

De la fabricacion

Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos se realizara en el taller
entregandose ya ensamblados en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse
armados, se pre-armaran en taller, se marcaran y desarmaran, para finalmente ser vueltas a
armar en obra.

Todos los cortes y uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo
inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. Para la
fabricacién de los distintos cerramientos soélo seran validas las dimensiones que
correspondan al replanteo en obra, toda variacion de dimensién verificado entre el replanteo
y los planos de arquitectura deberdn someterse al andlisie de la Inspecciéon de Obra, previa
fabricacion del cerramiento.

Puertas
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Luz_ﬂtil de paso minima admisible: 0,85m.
Accionamiento automatico: se regularan a una velocidad promedio de paso de las personas
de 0,5m/seg.

Acciqnamiento manual: el esfuerzo que se transmite no superara los 36N en puertas
exteriores y 22N en puertas interiores.

Herfajes de accionamiento: en hojas de puertas con bisagras, pomelas o fichas de eje
vert‘lcal, se_colocarén, salvo indicacidén en contrario, manijas (doble balancin con curvatura
hacia la hoja, pomos o alternativas de mercado), en ambas caras y a una altura de 0,95m
sobre el nivel de solado.

Herrajes suplementarios: en las puertas de los sanitarios para personas con movilidad
reducida se colocaran, en ambas caras de la puerta, herrajes suplementarios constituidos
por barras de seccion circular de longitud minima 0,40m, horizontales a 0,85m del nivel de
piso o verticales u oblicuos con su punto medio a 0,90m de altura.

En puertas corredizas o plegadizas se colocaran, salvo indicacién en contrario, barras
verticales en ambas caras, a 0,90m del nivel de piso en su punto medio.

Herrajes de retencion: los pasadores o fallebas, segun corresponda, de las puertas de 2 6
mas hojas seran accionables a 1,20m de altura desde el nivel de piso.

Puertas giratorias: no se admite el uso de puertas giratorias como Unico medio de acceso y
salida de los edificios.

Zonas de visualizacién: las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante
movilizacién de publico (excepto las de sanitarios) llevaran una zona de visualizacién vertical
transparente o traslcida, colocada proxima al herraje de accionamiento, con ancho minimo
de 0,15m y alto minimo de 1,00m. Se podra aumentar la zona de visualizacion hasta 0,40m
desde el nivel de piso.

Cerraduras antipanico:

Seran de aplicar o embutir segun se especifique en las ETP o Planilla de Carpinteria, tipo
push-bar para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y
reversible. Los manijones de aplicar deberan ser construidos en zamac inyectado a presion,
cuerpo en acero laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior sera
construida en zamac inyectado a presion, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. El barral sera de acero de 1
pulgada de didmetro y de un largo de 1 a 1,2 metros segun se especifique. El picaporte
tendra llave doble paleta construida en acero laminado, pestillo y nuez construidos en
bronce inyectado a presion. La falleba de aplicar sera construida en zamac inyectado a
presién, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de autophoresis. Tendra
guias en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalacion la cerradura
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra. Pinturas antiéxido Se dara en el taller una
mano de pintura antiéxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran
dos manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacién y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Planos de detalles:

Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los planos de detalles
accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos. La presentacion de los planos para su
aprobacidn debera hacerse, como minimo, con 15 dias de anticipacién al comienzo de los
trabajos en taller.

Colocacion en obra:

Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en
obra, para lo cual el Contratista debera verificarlas previamente, asumiendo la
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. Correra por cuenta del
Contratista la reposicién de las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocacion. El

J
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arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en caso de que no afecte |a solidez
o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE OBRA.

« 10.3 - CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

Carpir!teria_ Metalica Condiciones generales: Se ejecutaran segun tipos, cantidades y
especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y planillas de
carpinteria, El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara
seglin regla del arte, El Contratista debera presentar a la aprobacién muestras de hierro,
perfiles, herrajes y accesorios de las estructuras a ejecutar. Los perfiles de hierro de doble
contacto para carpinteria metalica seran reforzados, sirviendo como perfil de tipo, en lo
referente a forma, medidas y peso, el disefado o especificado en los documentos oficiales.
El Contratista podréa ofrecer variante o modificacién de los tipos a emplear debiendo en este
caso presentar los planos de detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar
en sustitucion de los establecidos, con el nimero que se los individualiza en el comercio y el
peso de los mismos, por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacién
implicaria sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que se pueda estudiar la
oferta..

Se colocaran fuertemente empotradas a los muros, con grampas de chapa soldadas en
correspondencia con las pomelas o cada 1m como maximo, amuradas con mortero de
cemento tipo C. En el espacio libre entre el marco y la mamposteria, se debera colar un
mortero de cemento tipo C de consistencia tal que asegure el completo llenado del espacio.
Antes de la colocacién se ejecutard un tratamiento superficial de proteccion, consistente en
dos manos de antiéxido en su totalidad y una de pintura asféltica en la parte interior del
marco, pudiendo esta Gltima llenarse previamente con mortero de cemento.

Los marcos de puertas se rigidizaran en su base con hierro angulo soldado para mantener la
escuadria. Este refuerzo no podré ser retirado hasta que el amure sea firme y consistente.
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos; las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas con autégena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las superficies y
molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario. Las chapas a emplear seran de hierro de primera
calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole. Los tipos de carpinteria metalica
que se indican en los planos como desmontables seran de desarme, en forma préactica y
manuable. Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberan
satisfacer la condicion de un verdadero cierre a doble contacto:

Los contravidrios seran de hierro de madera bien estacionada o de aluminio, de seccion
cuadrada, asegurados con tornillos de bronce. Salvo indicacion en contrario, se colocaran
del lado interior.

Todas las molduras, letras, etc., asi como también cualquier otro motivo que forma parte de
las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se
indique, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para
la correspondiente estructura.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados,
contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapechos, forros,
z6calos, etc. Cuando estas partes fueran de madera, también se consideraran incluidas en
dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

Carpinteria de hierro El hierro que se emplee para la construccién de la carpinteria metélica
serd siempre el acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de
rotura a la traccion de 3.700 kg./cm?. Respondera a las condiciones y caracteristicas
establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. No ofrecera grietas o escamaduras que
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denoten una deficiente laminacién, oxidacion o deterioro alguno. Se debera cumplir con las
Normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 11.591. Las uniones se ejecutaran a inglete y
soldadas con autégena aluminio o plastico, segin se especifique en cada caso y
asegurados con tornillos de hierro o bronce. Requisitos especiales:

Cumpliran lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530 (salvo indicacion en
contrario) para la construccion de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de hierro
n® 18 (espesor 1,25 mm) que resistan dobladuras de 180° sin que se acusen rajaduras de
ninguna naturaleza. Ensayos: Cumpliran las Normas IRAM 11592 - 11.580 - 11.591 - 11.593
- 11.523 - y 11.573 (resistencia al alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por
rotacion, infiltracién y arrancamiento respectivamente). Recepcion y control de calidad: Las
dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en
todos los frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras en las columnas. Todos los marcos llegaran a la Obra con un
travesafio atornillado o soldado en parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar
el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas de planchuela reforzada
soldadas fijadas a tornillo para amurar el marco; la distancia entre grapas no debera
sobrepasar 1 m. En marcos de puertas tres grapas y en ventana dos. Todos los elementos
llegaran a la obra con una capa de pintura antioxido, antes de pintar debera verificarse que
no existan partes aceitadas, pulverulentas, escamosas o desprendibles, en tal caso se
procedera a una limpieza o rasqueteado cuidadoso. Seran rechazados todos los elementos

que no cumplan las especificaciones fijadas y los ensayos establecidos en las Normas IRAM
correspondientes.

10.3.1 - MALLA DE PROTECCION

De malla electrosoldada galvanizada de alambres @2,6mm en cuadricula de 25x25mm, o de
malla de metal desplegado industrial tipo Expanmetal o equivalente, codigo 530-30, peso
7kg/m?. Cualquiera de ambas iré soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro
angulo L de 1"x%" (25,4x3, 2mm), y parantes y travesanos intermedios de perfil T de igual
medida, si los hubiere. Las grampas de anclaje seran de planchuela de hierro de %"x"
(19,1x3,2mm); se colocaran, en general y dependiendo del tamafio, no menos de tres (3)
por lado y se amurarén a no menos de 7cm de profundidad con mortero de cemento tipo C.
La separacién del marco respecto del muro no debera superar los 5cm.

10.3.2 - CARPINTERIA Y OTROS ELEMENTOS DE PERFILERIA DE HIERRO

La ejecucion de portones, puertas, ventanas, pafios fijos, rejas, barandas, cercos y otros
elementos construidos con perfileria de hierro (d4ngulo L, T, planchuela, cuadrado, redondo,
etc.) y/o con tubos (de seccion circular o rectangular) deberé seguir las especificaciones e
indicaciones de los planos de carpinterias (que incluiran los modos de fijacién, medidas,
secciones, espesores y terminaciones). En lo posible se construiran en taller, tratando el
material segun lo expresado en el capitulo referido a Estructuras Metalicas y a sus Medios
de Unién, y llevando a obra las unidades protegidas con antioxido.

« 10.4 - CARPINTERIA DE ALUMINIO

El material a emplear sera aleacion de aluminio con otros metales en los porcentajes limites
que determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles extrudados se empleara la aleacion tipo
ALMGSI segun designacion IRAM 688, con una composicién quimica de acuerdo a lo
estipulado en la Norma mas arriba mencionada. En los casos de usarse perfiles
estructurales se empleara la aleaciéon segin designacion IRAM 688. Las uniones seran de
tipo mecanico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fiiadas,
mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturaran mediante selladores
convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes
atmosféricos. También podran ser soldadas para pequefas longitudes por medio de
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soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes
empleados o bien por arco eléctrico en atmésfera neutra (soldadura bajo ARGON).
Caracteristicas: Coeficiente de dilatacién 2,3 mmym de longitud inicial cuando la temperatura
pasa de 0°C a 110°C. Dureza Brinell 90 a 100. Resistencia a la traccion 13 kg./mm? (rotura
minima). Alargamiento a la rotura 7 a 14%.

Espesores minimos de paredes:

a) Estructurales a determinarse en cada caso.

b) Tubulares: 1,5 mm.

c) Perfiles: 1,5 mm.

d) Contravidrios: 1 mm, se cumplirdn en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 -
686 - 689 y 699. Ensayos: Idem a los establecidos para carpinteria de madera y metalica.
Almacenaje:

La carpinteria se protegera adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de
puesta en obra, debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc.

Se evitaran golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los
elementos.

Control de calidad:

Se rechazaran los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las
especificaciones establecidas en las Normas IRAM correspondientes.

Terminacién:

Tendran un anodizado electrolitico natural o con color segun especificacion.

Se ejecutaran segun tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los
planos de conjunto y planillas de carpinteria, ajustandose estrictamente a la medida del vano
previamente determinada. Para ello se encargaran una vez completado y escuadrado el
mismo o, en caso contrario, se incorporara un premarco de aluminio durante la construccién
de los muros.

Se debera evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de
fijacion (tuercas, tornillos, bulones, etc.) seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido y se incorporaran piezas intermedias plasticas de separacién respecto de
otras superficies. En el caso que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las
dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En
los casos en que este contacto sea indispensable, se aplicaran sobre la superficie de
aluminio dos manos de pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevara juntas
elasticas e impermeables de mastic plastico.

Sera por cuenta y cargo del Contratista la gjecucion de todos los planos de detalles y
planillas de doblado necesarios para la ejecucién en taller de los trabajos. La presentacion
de los planos para su aprobacion debera hacerse en un plazo no mayor de 15 dias antes de
la ejecucion de los trabajos. El Contratista debera verificar las cantidades de los distintos
tipos teniendo en cuenta las planillas de carpinteria y los planos de planta de licitacion.
Colocacién en obra:

La colocacidn se hara de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura
en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecuciéon de las
carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se
presenten. Correra por cuenta del Contratista la reposicién de las unidades que se utilicen a
causa del acarreo o colocacion. El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitird
en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCION DE
OBRA. Inspecciones, se podré inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las distintas

estructuras de hierro y desechard aquellas que no tengan las dimensiones o formas
prescritas. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la

INSPECCION DE OBRA podra efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes
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de la colocacion de la carpinteria en obra la INSPECCION DE OBRA podra solicitar la
entrega de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.

Los vidrios se fijaran con contravidrios a presion sellados con mastic plastico, o burletes de
goma, P.V.C. u otros, segun especificaciones del fabricante. Todas las superficies
expuestas de aluminio recibirdn un anodizado arquitecténico clase 1. Los anodizados
cumpliran las normas de la Aluminium Association Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor
sera de 15 micrones (garantido).

La Empresa Contratista efectuara un ajuste final al terminar la obra, entregandolas en
perfecto estado de funcionamiento.

 10.7 - HERRAJES

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas, y seran los especificos recomendados
para cada material de carpinteria. Sus tamarios, cantidad y separaciones deberan ser
proporcionales y adecuados a las medidas y peso de las hojas moviles y a las condiciones
de uso, y al colocarse no podran debilitar los elementos componentes de las carpinterias
involucradas. Todas sus medidas se expresaran en milimetros [mm] totales (de borde a
borde), primero el alto y segundo el ancho.

Seran de los tipos o modelos, aleacién y baiios indicados en planos y planillas. Si no se
especifica otra cosa seran todos de bronce platil. EI Contratista presentara antes de la
ejecucion de los trabajos, muestras de los herrajes a colocar, para su aprobacion por la
INSPECCION DE OBRA. Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal
colocado debera ser sustituido por la Empresa Contratista.

Cerraduras antipanico: Seran de aplicar o embutir segin se especifique en las ETP tipo
push-bar para puertas de una o dos hojas con o sin acceso exterior totalmente modular y
reversible. Los manijones de aplicar deberan ser construidos en zamac inyectado a presion,
cuerpo en acero laminado con tratamiento de autophoresis. 46 La manija exterior sera
construida en zamac inyectado a presion, tapa en acero laminado con tratamiento de
autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. E| barral sera de acero de 1
pulgada de didmetro y de un largo de 1 a 1,2 metros segun se especifique. El picaporte
tendra llave doble paleta construida en acero laminado, pestillo y nuez construidos en
bronce inyectado a presion. La falleba de aplicar seréd construida en zamac inyectado a
presion, cuerpo y movimientos en acero laminado con tratamiento de autop_l'\orems. Tendra
guias en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. Antes de su instalacion la cerradura
debera ser aprobada por la INSPECCION DE OBRAS.

Mano de apertura de puertas: se identificara a partir de la suposicion de una persona
enfrentada a la puerta cerrada, de modo tal que el abatimiento de la hoja se produz_ca hacua
adelante de ella (en la direccién en que se avanza). Se entendera que la puerta es izquierda
o derecha segun la mano que la persona naturalmente usaria para‘accionar el picaporte o
manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su posterior avance hacia el frente.

10.7.1 - ELEMENTOS DE GIRO

Para carpinterias de madera: (ejemplos)

- Pomelas de aplicar, de hierro o de bronce pulido 0 platil. .

- Pomelas de embutir, de bronce platil o pulido, con tres o cinco agujeros por ala.

- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpinteria de madera, de hierro o de
bronce pulido o platil.

- Fichas de aplicar, de hierro o de bronce pulido o platil, con dos alas.

- Bisagras a municion de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de
alta frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas).

- Bisagras para vaivén, de hierro o de bronce pulido o platil.

- Bisagras simples, de hierro o de bronce pulido o platil. )

- Bisagras a resorte de accion simple para puertas o ventanas livianas.
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- Bisagras articuladas a resorte para alacenas.

- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.).

Para carpinterias metalicas: (ejemplos)

- Pomelas de hierro para soldar.

- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpinteria de madera, de hierro o de
bronce pulido o platil.

- Pomelas con dos alas para atornillar, de hierro o de bronce pulido o platil.

- Fichas reforzadas de hierro para soldar, para puertas, ventanas y celosias.

- Fichas de un ala mayor con forma y un ala menor recta, ambas de hierro para soldar (con
alas bajas o altas).

- Bisagras a municion de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de
alta frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas).

- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.).

10.7.2 - ELEMENTOS DE CIERRE

Todas las medidas de las cerraduras se expresaran en milimetros [mm)] totales (de borde a
borde), primero el alto de la caja y segundo el ancho o profundidad.

Las cerraduras seran reversibles (se podran usar en forma indistinta en puertas de mano
derecha o izquierda).

Algunos_ejemplos: cerraduras manuales, autométicas, cerrojos; cerradura de bafio, de
seguridad o comunes; para puertas batientes o corredizas; otras.

Otros elementos de cierre: pasadores, fallebas; manijas, manijones, pomos, rosetas y
bocallaves: barras antipanico de traba horizontal para puertas de una hoja, o de doble traba
vertical para puertas de dos hojas; etc.

Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, nylon, latén.

11 - VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS (corresponde item 17 presupuesto oficial)

« 11.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumplirén con las Normas
[.R.AM. 10.001-10.002-10.003-12.540-12.541. La tolerancia dimensional de los vidrios sera
de 1mm en mas o en menos.

Masilla: en los casos en que se utilice masilla para la colocacion, los vidrios se asentaran
ejerciendo una relativa presion de modo tal que la masilla liene los vacios, sin permitir en
ningin caso que el vidrio haga contacto con la estructura que lo contiene.

Burletes: cuando corresponda su utilizacion, se aplicaran al perimetro completo de los
vidrios. Tendran estrias para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los
vidrios, y seran lisos en las demas caras. Seran de tipo elastomérico y aptos para emplearse
a la intemperie, razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente
bajo carga son de primordial importancia. Cumpliran con la Norma I.R.AM. 113.001
Selladores: se prevera el uso de selladores en el perimetro completo de los vidrios, para
impedir el paso de humedad a traves de las juntas entre burletes y vidrios en carpinterias de
aluminio, y entre perfil metalico y vidrio en carpinterias metalicas. Se utilizara sellador
adhesivo Silastic 732 R.T.V. Dow Corning o equivalente. Para su aplicacién se deberan
seguir las indicaciones del fabricante.

« 11.2 - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (3+3)

Seran provistos segin las dimensiones, tipos v caracteristicas detalladas en los respectivos
planos de carpinterias y planilla de computo, con aristas vivas y espesor regular, sin
defectos (manchas, picaduras, burbujas, etc.) que desmerezcan su aspecto y/o grado de
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transparencia. Se cortaran en sus exactas medidas con las tolerancias necesarias para el
sistema de colocacion a emplear (masilla plastica, burletes de goma, etc.).

Los contravidrios se colocaran tomando las precauciones necesarias para no dafar la
estructura de la carpinteria, cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o
resaltos.

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm ligados intimamente con laminas de Polivinil
Butiral, conformando una placa compacta de vidrio laminoso con o sin tonalidad, segun
especificacion de proyecto.

La Empresa Contratista, a pedido de la Inspeccion de Obra, debera proporcionar el
resultado de ensayos de transmision de la radiacion solar, resistencia climatica y a
variaciones de temperatura, asi como el porcentaje de transmision luminica en funcion del
color y espesor de las muestras sometidas a ensayo.

12 — PINTURAS (corresponde item 18 presupuesto oficial)

e 12.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Loa trabajos del item comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de muros de
albafiileria, revocados o no, exteriores e interiores; cielorrasos, carpinterias metalicas y
herrerias, carpinterias de madera, estructuras metélicas, caferias y conductos a la vista,
etc., indicados en la Documentacion, como asimismo todos los trabajos que aunque no
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las
finalidades de proteccion e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Previo a la ejecucion de los trabajos se procedera a la limpieza, preparado (lijado, cepillado,
etc.) y reparacion de cualquier defecto o imperfeccion de las superficies a cubrir, debiendo
esperar para su inicio el completo secado de los materiales de base.

Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no
comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procedera al cubrimiento
de los mismos con la aplicacién de sellador fibrado a base de resinas acrilicas y fibras
sintéticas, segun el siguiente procedimiento: sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa
y polvo, se profundizaran las rajaduras en forma de “V" hasta aproximadamente 1cm de
profundidad para, luego de una imprimacion de sellador diluido en agua, aplicar el sellador
puro con espatula hasta enrasarse con el muro.

Las pinturas y diluyentes a utilizar seran de calidad y marca reconocida y se presentaran en
obra en sus envases originales, cerrados y con el sello de garantia correspondiente. La
Empresa Contratista presentara un catalogo y muestras de colores de las pinturas
especificadas a la Inspeccion de Obra, para su evaluacién y aprobacion.

Las manos de pintura especificadas en la documentacién son indicativas, debiendo
aplicarse la cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo.

Una vez finalizados los trabajos presentaran superficies con tono uniforme, sin sefiales de
pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procedera al repintado de las partes que no
satisfagan dichas condiciones.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones necesarias para impedir
que los mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el
recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes. zécalos, contramarcos, contravidrios,
etc.

e 12.2 - PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

La preparacién de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparacion de la
superficie a pintar; limpieza; lavado con acido clorhidrico diluido al 10%,; lijado con lija N°2;
aplicacion de fijador diluido con aguarras; aplicacion de enduido plastico al agua; lijado con
lija 5/0; limpieza en seco. Las tareas de pintura consisten en una mano de imprimacion con
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pintura al latex diluida al 50%, y tres (3) manos sin diluir, no debiendo mezclarse con
pinturas de otras caracteristicas. Para mejorar la trabajabilidad podra adicionarse una
minima cantidad de agua.

Para la aplicacion de pintura sobre superficies de hormigén deberan haber transcurrido
sesenta (60) dias desde el hormigonado; posteriormente se limpiara la superficie a fondo
con cepillo y lija, luego se lavard con &cido clorhidrico diluido 1:3 y se enjuagara con
abundante agua, esperando un lapso de 48 horas para comenzar las tareas de pintura.

Las condiciones ideales para el correcto secado seran una temperatura ambiente de 10°C a
32°C, sin excesiva humedad y sin sol directo.

¢ 12.5-BARNIZ SINTETICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERIA DE MADERA
Finalizada la preparacion de la superficie, se aplicard una mano de imprimacion diluida al
50% (“barniceta”) y dos (2) manos de barniz sintético incoloro o entonado, brillante o
satinado, segun se especifique en la Documentacion. Para maderas expuestas al exterior el
barniz a utilizar deberéa ser de tipo marino, con filtro solar.

e 12.7 - PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS

Se realizara una limpieza con solvente y se quitara el 6xido mediante raspado o solucion
desoxidante de la superficie. Se masillaréd con enduido a la piroxilina en capas delgadas
donde fuera necesario, para luego aplicar dos (2) manos de convertidor de oxido hasta
cubrir perfectamente la superficie. Cuando haya secado el tratamiento anterior y una vez
ljadas las imperfecciones, se aplicara una mano rebajada al 20% y dos (2) manos de
terminacién de esmalte sintético brillante, mate o satinado, segun se especifique en la
Documentacién de Proyecto.

s 12.8 - ESMALTE SINTETICO EN FRISOS
Se limpiaré el polvillo superficial del material de base “a la baldosa”, y se aplicara una mano
de fondo sintético y dos (2) manos del esmalte sintético que se especifique.

e 12.14 - PINTURA DE PROTECCION EN ESTRUCTURAS METALICAS

Previamente a la colocacién de chapas y aislaciones de cubierta, u otro tipo de cubrimiento
de cualquier estructura metalica, se aplicara sobre éstas una proteccién consistente en un
minimo de una mano de convertidor de 6xido dlo (convertidor de oxido + esmalte sintético),
o lo que especifique la Documentacion de Proyecto, a tono con el color de la pintura de
terminacion.

13 — SENALETICA (corresponde item 19 presupuesto oficial)

e 13.1- CONSIDERACIONES GENERALES

Las sefales, fuentes de informacion, podran ser de tipo:

- graficas (textos o pictogramas);

- luminosas (luz de color);

- geclisticas (sefales sonoras);

- verbales (voz humana o sintética).

Para las sefalizaciones de Prohibicion - Advertencia - Obligacién - Indicativa - Seguridad y
salvamento se deberan respetar en cada caso los colores estipulados, contrastes (fondo y

figura), convenciones existentes en la utilizacién de pictogramas y textos, priorizando
siempre la contundencia, comprension y visibilidad de la informacién brindada (ubicacion,

tamafio, intensidad).
Prohibicién  rojo - blanco
Advertencia amarillo / amarillo anaranjado - negro
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Obligacion  azul - blanco
Indicativa, Seguridad y salvamento verde - blanco

¢ 13.3-SENALIZACION INTERNA
Para la identificacion de los locales al interior del edificio se seguira el siguiente criterio.
Locales pedagodgicos: identificacion por medio de texto.

13.3.1 - PANELES

S.e ejegutarén en materiales resistentes a golpes y agresiones medio ambientales. Las

d.mje_nStones y caracteristicas colorimétricas y fotométricas deben garantizar su buena

VISI!‘bl:idad y comprension. La ubicacién depende del angulo visual en que se percibe la

seial.

Los pictogramas utilizados garantizaran una correcta y Unica interpretacion, lo que sumado a

los colores en que se ejecuta el panel aseguraran la llegada del mensaje.

En la medida que la Contratista no presente una alternativa que debera ser aprobada por la

Sirfe-ccién de Obra, los requisitos minimos seran los del Anexo correspondiente o en su
efecto:

Medidas y disefio del panel:

Informacién frecuente:

Materiales:

Modo de fijacién:

Medidas y disefio del panel:

Materializacion:

Colores de sefalizacion:

15 ~VARIOS (item 22 presupuesto oficial) y EQUIPAMIENTO MOVIL

Generales:
Se computaran en forma global, el precio unitario estipulado contempla las tareas de pintura
y demas terminaciones.

+« 15.3 - PIZARRONES

Panel de escritura: construido en tablero compensado de primera calidad en 19mm. de
espesor, enchapado en su cara frontal con laminado plastico de 0,8mm. de espesor, textura
especial pizarron para escritura con tiza, contracara compensada con contrachapa plastica
de 0,6mm. de espesor, con lo cual se elimina toda posibilidad de ondulaciones y/o absorcion
de humedad en las paredes.

Marco perimetral en perfil de aluminio estruido, en forma de “U”, cara frontal en forma de
media cafa o recto, pintura en polvo termoconvertible por deposicion electroestatica
(EPOXI).

Portatiza: en perfil de aluminio extruido, en forma de “L" acostada, pintura en polvo
termoconvertible por deposicién electroestatica (EPOXI).

También se aceptara construido en chapa de aluminio laminado, en forma de “L" acostada o
similar, con bordes reforzados, pintura en polvo termoconvertible, por deposicion
electroestatica (EPOXI) Los portatizas deberan estar terminados sin filos cortantes en sus
bordes superiores y laterales.

Elementos de fijacién a la pared: tarugos plasticos y tornillos cabeza hexagonal.

Medidas:

Panel de escritura incluyendo el marco: 300x120cm. (lleva dos (2) portatizas).

Portatiza: 50x10cm (cada uno).

Se aceptara una tolerancia en las medidas en mas o menos de 0,5cm.

{
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Color del laminado: verde
Color de los perfiles: beige claro o similar

16 - JUNTAS DE DILATACION

+ 16.1 - CONSIDERACIONES GENERALES
La Empresa Contratista debera ejecutar juntas de dilatacién cuando corresponda, aln si no

est._‘;m indicadas en los planos, siguiendo los criterios adecuados para cada una de ellas y las
mejores Reglas del Arte.

e 16.2 - JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a las juntas que debera ejecutar la Empresa
Contratista, estén o no indicadas en los planos y sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados (sean interiores o exteriores), cielorrasos, muros,
hormigones, contrapisos y cubiertas, para la libre expansion y retraccion a los efectos de
tener en cuenta los movimientos o trabajos a los que estos item son solicitados, durante su
construcciéon como asi través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la
temperatura. Para garantizar el uso correcto de los materiales, las técnicas de aplicacion
deberan ajustarse a las recomendaciones de los fabricantes.

16.2.1 - SELLADORES

Corresponde al material de relleno para la capa superficial aparente, debiendo emplearse
polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o similar, para los cuales se fijan las
siguientes condiciones:

Debera dilatarse y contraerse sin fallas de adhesion, ni cohesion.

La aplicacion se hara con pistola de calafateo y el curado sera a temperatura ambiente, con
la Ginica condicién de que la junta esté limpia y seca.

16.2.2 - CLASE Y COLORES

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales, seran
del sistema llamado de dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser
mezclado, activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado. El color se
correspondera al solado en cada caso.

16.2.3 - MEZCLADO

Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, anteriormente especificado,
debera seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos
productos, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos.

16.2.4 - EQUIPO DE APLICACION
Se emplearan pistolas con herramientas aplicadas a ellas, adecuadas para cgda caso,
limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistolas.

16.2.5 - PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies firmes y
fraguadas, tendran que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Conseguido lo
indicade precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por fabricantes tipo
Rakoprim, debiendo colocar sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicar la
imprimacion
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16.2.6 - PROTECCIONES

En general‘ se utilizaran selladores que no manchen. De todos modos se emplearan cintas
de protecciones para todas las juntas, dichas cintas deberan removerse tan pronto como

se%a posible después de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience
a fraguar.

16.2.7 - ACABADOS

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente determinados aspectos:
primero, compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de
las superficies de contacto de las juntas, segundo, logro de un valor estético enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

16.2.8 - SECCIONES
Las juntas tendran 25mm de ancho y la profundidad del sellador sera de 12mm.

16.2.9 - MATERIAL DE RESPALDO
Se utillizarén materiales de respaldo de poliestireno expandido o Compriband o similar. Los
materiales de respaldo seran nuevos, de buena calidad. Se colocaran a presion llenando

totalmente el vacio donde se colocan. Previamente se limpiaréa prolijamente las superficies
de contacto

¢ 16.6 - JUNTA PARA CARPETAS
Tendra las mismas juntas de dilatacién que el hormigén de pendiente de 20mm de ancho
por el espesor de la carpeta y se sellaran con el mismo material.

+ 16.8 - JUNTA PARA CONTRAPISOS

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién en todos los contrapisos. Estas se
realizaran segun los planos de arquitectura y la ubicacién definitiva de las juntas sera
aprobada por la Inspeccién de Obra.

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de las juntas
de dilatacién comprenderéa el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de
20mm. Como relleno de las juntas se utilizaran planchas de poliestireno expandido de
16Kg/m® formando pafios de 6x6m como maximo o bien como se indique en planos, en el
primer manto o carpeta, se cubriran con un fieltro asfaltico de 6émm de ancho, para
posteriormente sellarlas en el segundo manto con poliestireno expandido de maximo 2cm y
terminado con masilla tipo Silpruf o equivalente. A fin de garantizar una correcta adherencia,
las juntas seran previamente imprimadas diluyendo la masilla hasta alcanzar la consistencia
de una pintura.

Estas juntas deberan ejecutarse asimismo en los perimetros donde se produzcan
encuentros entre los contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

e 16.9 - JUNTA PARA PISOS INTERIORES*

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion para permitir la dilatacion de las
superficies, o en caso de cambio de solado como detalle de terminacion.

Estas se ubicaran segun los planos de arquitectura.

Se utilizaran dos angulos de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido con zinc y
esmalte, el espesor serd 2mm, la medida de un ala sera la altura de la carpeta mas el
espesor del piso utilizado, la otra se utilizara para fijar el perfil al contrapiso con tornillos de
acero inoxidable cabeza fresada. El vacio se rellenara con una cinta preformada de P.V.C.
elastica policloruro de vinilo que admita el 200% de elongacion antes de la rotura. Esta cinta
servira de base para la colocacién del sellador eléstico poliuretanico de un componente
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Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretanico de un componente, resistente al agua,
detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspeccién de Obra. Grafico 3.

Se fijara a la carpeta un perfil de aluminio, acero inoxidable o hierro protegido siguiendo las
mismas consideraciones del punto anterior. Grafico 2.

e 16.10 - JUNTA PARA PISOS EXTERIORES *
Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccion en todas las veredas,
senderos y expansiones exteriores. Estas se realizaran segun los planos de arquitectura y la
ubicacion definitiva de las juntas sera aprobada por la Inspeccion de Obra. En los casos que
corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de las juntas de dilatacion
comprendera el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20mm. Para la
estanqueidad de las juntas se utilizaran cintas flexibles de P.V.C. conformadas, del tipo Sika,
o calidad equivalente, soldadas entre si por termo-fusién. Como relleno de las juntas se
utilizaran planchas de poliestireno expandido de 16Kg/m®. Las juntas de contraccion se
ejecutaran mediante un corte con disco de 1cm de profundidad. Todas las juntas se tomaran
. aplicando un sellador elastémero monocomponente a base de poliuretano, del tipo Sikaflex
1A, o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra.
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- NOTA:

La Contratista debera entregar los archivos digitales de los Planos Segtin Obra de TODAS Y
CADA UNA DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS como asl también carpetas de
ingenieria de los equipos instalados.

Ademas, debera confeccionar una Planilla de Inventario de todos los elementos y equipos
instalados, que integran la obra.

Esta documentgcién sera entregada antes de la Recepcién Definitiva a la Inspeccién de Obra y
seréd elemento indispensable para dicha Recepcion.

1 - INSTALACION ELECTRICA (corresponde item 11 presupuesto oficial

» 1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y
disposiciones:

La reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A.) edicién vigente y sus
anexos.

Seréan ejecutadas por profesionales matriculados (categoria | y Il) segln corresponda a
los requerimientos de la distribuidora de la zona, Resolucion N°1027 en la Jurisdiccion del
ENRE y del OCEBA el Colegio de Ingenieros aprobé la Metodologia de contralor de la
intervencion Profesional para la Habilitacion de instalaciones eléctricas (convenio con MIVSP
Res. N® 122/05).

Los certificados de aptitud de las Instalaciones eléctricas CAIE se adjuntaran a la
documentacion técnica que se presenta ante la Distribuidora de Energia Eléctrica (EDELAP
EDESUR EDENOR).

2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.L.V.S.P. Cap. Vy VL.

3) Las Ordenanzas Municipales vigentes.

4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96.

5) Las recomendaciones y disposiciones de la Direccion Nacional de Aeronautica y de la
Direccion Provincial de Aeronautica.

6) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energia eléctrica.

7) Las normas |.R.AM.,, LE.C., D.I.N.

8) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos.

9) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones.

10)  Las recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia.

11) Las normas ASHRAE.

12)  Acreditar fehacientemente certificados de habilitacion en las siguientes especialidades;
Ingenieria en Construcciones, Eléctrica y Mecanica (matricula categorfas |y |l segin decreto
Provincial N° 1614),

13)  Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecucion de los trabajos a
realizar y contar con el equipamiento adecuado.

14)  El oferente acompafara su propuesta con catalogos, especificaciones técnicas y marca
de los elementos a proveer e instalar.

15)  La Empresa Contratista proveera y colocara sin reconocimiento adicional alguno, todos
los elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén
explicitamente detallados en las presentes especificaciones técnicas.

16)  Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar seran nuevos, de primera
marca y que respondan a las normas I.R.AM. © |.E.C., asi como los sistemas de control y

automatizacién, seran productos preferentemente de fabricacion nacional (con certificacion
I.R.A.M.) incluyendo la tecnologia y las respectivas patentes.
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17) _ El oferente. debera presentar a Ia_ inspeccién técnica un muestrario completo con los
rnatenalgs y equipos que se emplearan en la obra, para ser sometidos a ensayos y
apro?acsén. De aquellos que, por su costo o tamafio, no pudiera presentarse muestra, se
admitiran catalogos con todos los detalles constructivos de funcionamiento y de instalacion.

18) El personal a cargo dg::l Contratista debera contar con todos los elementos personales
dg proteccion y de identificacion como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96, seguro de
vida, y dgr cumplimiento a la ley de A.R.T. para lo cual esto deberé acreditarlo con el programa
de seguridad aprobado por la A.R.T.

19)‘ En la§ instalaciones trifasicas se procurard mantener el sistema lo mas equilibrado
posible, mediante una adecuada distribucion de cargas.

20) Cada uno de los circuitos no podra tener un nimero mayor de bocas, segun el tipo de
circuito (tabla 771.7.1- Resumen de tipo de circuito- Reglamentacion A.E.A.)

21)  La instalacién debera contar con proteccion general termomagnética y diferencial
(tetrapolar).

22)  Todos los circuitos contaran con interruptores termomagnéticos e interruptor automatico
por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades seran acordes con
la intensidad nominal de cada circuito.

23)  Los circuitos de iluminacién seran independientes de los de tomacorrientes.

24) En los locales aula, se instalaran con cuatro (4) bocas de iluminacién como minimo,
una (1) boca de iluminacion de emergencia y cuatro (4) bocas de tomacorrientes.

25)  El comando de las luminarias de las aulas se realizara desde un tablero de encendido,
que podra estar en la circulacion (tablero con cerradura) o en un local que sea de acceso
restringido.

26)  Los artefactos con tubos fluorescentes, deberan contar con balastos electronicos.

27) La seccién de los conductores a utilizar independientemente del resultado del calculo,
no podran ser menor a lo especificado en la Reglamentacién A.E.A., Tabla 771.13.l
"Secciones minimas de conductores”.

28) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4mm?, se
admitiran uniones de cuatro (4) conductores como maximo, intercalado y retorciendo sus
hebras. Las uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm? podran
efectuarse del mismo modo, si la unién no supera los tres (3) conductores. Para
agrupamientos multiples (mas de 4 conductores) deberéan utilizarse borneras de conexionado
conforme a la norma |.R.AAM. 2.441, u otras borneras normalizadas segun normas |EC
("Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles") A.E.A.-
771.13.1- Uniones entre conductores.

29) Las caferias seran de hierro del tipo semipesado (RS) y de diametro minimo de
15.4mm interior, designacién comercial %". En las zonas de clima marino o salitroso sera de
material termoplastico.

30) La ubicacion de los tomacorrientes ser4 la indicada en la seccién 771.8.3-J.

31) A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe
cumplir con las especificaciones de la empresa proveedora. '

32) Se determinara la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del
edificio escolar tomando como base lo siguiente:

33)  Alumbrado: El 110% de la potencia de tubos fluorescentes 0 lamparas que funcionen
con equipos auxiliares, mas el 100% de la iluminacion incandescente, mas 100VA por cada
adicional.

34)  Tomacorrientes comunes: Para el 100% de los tomas instalados se tomara una
potencia unitaria de 60VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

35) Tomacorrientes especiales: El 100% de la potencia asignada a cada uno, afectado por
un coeficiente de simultaneidad.

36) Fuerza Motriz y Servicios Especiales: EI 100% de sus potencias nominales instaladas,
afectadas por un coeficiente de simultaneidad.
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37) Los coeficientes de simultaneidad seran determinados por el proyectista en forma
razonable, sobre la base de los usos previstos.

38)  Los Unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma
I.R.A.M. 2.071, Reglamentacion A.E.A. - 771.8.3.k.

39) Por toda la instalaciéon se pasara un conductor aislado, de color verde con filete
amarillo, como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de
resistencia a tierra seréa de 10 Ohm. Este conductor deberd estar conectado a la carcasa
metélica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales, y de distribucion; la
seccién minima seréa 2,5mm? y no menor a la del conductor activo.

40) El disefio del equipamiento eléctrico y el de iluminacion debe estar orientado a la
seleccion de aquellos elementos que presenten minimo consumo y maximo rendimiento
energético.

41)  La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del
personal superior y de maestranza del edificio educacional, de fécil localizacién y acceso para
el personal de emergencias.

42)  Como criterio de disefio se establece que los circuitos de iluminacion y tomacorrientes
de uso en aulas, circulaciones y locales especiales seran comandados desde el tablero
principal.

43) Todos los tableros deben tener su identificacién respecto de los sectores que
alimentan, asi como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza
motriz y servicios especiales deben tener sus tableros independientes.

44) La identificacion debe efectuarse de modo que sea faciimente entendible por cualquier
persona, que no sea removible y que tenga una vida util igual gue el conjunto del tablero.

i 45) Cuando el edificio tenga mas de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen
' seccionar en partes el comando eléctrico, se deben instalar tableros seccionales en lugares no
accesibles por los alumnos que alimentaren todas las dependencias del sector, excepto la
iluminacién de circulaciones y la de emergencias de las circulaciones, que han de ser
manejadas desde el tablero general.

46) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metélicas deben conectarse al
conductor de puesta a tierra previa verificacién de la continuidad eléctrica de las mismas. La
| conexion a tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente, representa un
factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que su valor de resistencia se
mantenga en el tiempo.

47)  Elfactor de potencia de la instalacion debera ser mayor o igual a 0,85 (cos ¢ 20,85).
48)  Una vez finalizado los trabajos, el Contratista debera presentar plano definitivo segln
obra de la instalacion ejecutada con las secciones y cantidad de conductores, cafos, tableros
de comando, diagrama unifilar de tableros y artefactos luminicos instalados con una caratula
similar al plano que se adjunta. Siendo esto, elemento indispensable para la recepcién de la
misma. El soporte de este plano sera papel y digital.

49)  Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podra alegar ignorancia

sobre cualquier error que apareciese en la presente documentacion.

« 1.6 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de BKA y ser del
tipo C 60 H autométicos, curva C para el sisterna de iluminacién y curva D en el equipamiento
electromecanico. El poder de corte sera lcc 6KA cumpliendo la norma L.E.C. 898 para
comando secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma |.E.C. 947.2 para
lcc 10KA.

Los interruptores diferenciales tendran el rango de sensibilidad de 10 a 300mA en version
instantanea y 300mA en versién selectiva “g" conforme a la norma I.LE.C. 61008 e IL.R.A.M.
/

2301.
En aulas de informatica se instalaran interruptores diferenciales super inmunizados.
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Los interruptores a tecla para encendidos seran unipolares de 6A con zécalo para riel D.I.N. y
se colocaran en tableros exclusivos para encendidos de luminarias.

e 1.7-BOCA COMPLETA
Como boca completa se considera la ejecucion de los siguientes trabajos incluyendo la
provision de elementos necesarios:

A) Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas cercana a la superficie del
muro sea 2cm.

B) Las cafierias (minimo @0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado |.R.AM. - |.A.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderan a la
Norma |.R.A.M. 2.005/72 con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante
accesorios roscado que no disminuyan su seccion interna asegurando la proteccion mecanica
de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales
sin derivaciéon y deberé colocarse como minimo una caja cada 12m.

C) Las cajas de centro seran octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,015m de espesor.

D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 0,05m x 0,10m x 0,05m de
0,015m de espesor.

Las mismas, salvo indicacion contraria del proyecto se colocaran a 1,20m sobre el nivel de
piso y a 0,10m de separacion del contramarco para llaves interruptoras, y las que alojen
tomacorrientes seguin 771.8.3-J.

E) Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo gue sean siempre
accesibles: seran cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0.015m de espesor con tapa.

F) Conductores antillama de primera marca |.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183).

G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran
conforme al reglamento de la A.E.A,, en la seccién 771.12.VI tabla para la méaxima cantidad de
conductores por canalizacion.

H) Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la
tabla 771.13.1 del reglamento de la A.E.A. para secciones minimas de conductores.

1) Los conductores de alimentacién, los cableados en los distintos tableros y circuitos
mantendrén los siguientes colores de aislacion:

Fase R: color marrén

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Proteccién:  bicolor verde - amarillo (tierra aislada)
Seglin Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 "Cédigo de colores".

J) Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo tecla., con sus
correspondientes tapas plasticas. Los toma corriente seran de 2x10A + T construidos segun

LIR.AM. 2.071 y deberan llevar pantalla de proteccién a la insercién de cuerpos extrafos
segun lo establece IEC 60884-1 para esta punto.

K) Carierias a la vista interioresf-:‘Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de
muros pero no a la intemperie, seran de hierro negro semipesado del diametro indicado en
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planos y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio. En caso de ser
horizontales serén perfectamente engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo “C”
JOVER o equivalente en H°G®. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre
para la fijacion de los cafos. Todas las caferias exteriores a la vista seran pintadas con
esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccién de Obra.

L) Cairierias a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de
muros a la intemperie, seran de hierro galvanizado estancas del diametro indicado en planos y
se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio. En caso de ser horizontales
seran perfectamente engrampadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o
equivalente en H°G®. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la
fijacion de los cafios. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte
sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

+ 1.8 -ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1.8.1 - CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS LUMINARIAS

-La provisién y colocacion de artefactos de iluminacion incluyen las luminarias que deberan
cumplir con lo establecido por la Asociacién Argentina de Luminotecnia AADL.

-Todas las luminarias seran tecnologia LED.

1.8.2 - ARTEFACTOS
Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

+ Tipo LS: Equipo luz emergencia con indicacion de “SALIDA DE EMERGENCIA"
auténoma, permanente, doble faz, ldmina grafica, con lampara de 8W y autonomia de 5
horas.

Tipo SE: Equipo luz emergencia con indicacion de “SALIDA" autébnoma, permanente,
doble faz, lamina gréfica, con lampara de 8W y autonomia de 5 horas.

+  Kit para luz de emergencia

Kit para lamparas LEDs conectadas directamente a la alimentacién de la linea de
iluminacion correspondiente al artefacto ya sea con driver incorporado o separado.
Compuesto por Unidad electrénica de conversion para iluminaciéon de emergencia y
paquete de baterias.

Seran para equipos LED de 10W a 60W con tension de lampara de 24-70V CC y bateria
de Niquel-Cadmio o Li-ion 3,7 V , 2,2 Ah con autonomia de 4 hs.

Estos modulos contaran con luz piloto indicador de carga.

+ Tipo LE: Artefacto de iluminacién de emergencia tipo Gama Sonic modelo DL 20 o
similar en rendimiento y caracteristicas técnicas, conectados sobre las lineas de
alimentacion con fichas conectoras con espiga macho conectadas sobre tomas corrientes,
con un tubo fluorescente de 20W, carcaza de acrilico estanca, con bateria de tipo
electrolito absorbido de capacidad de 6V-4,5 Ah, autonomia de 5 horas y dimensiones de
0,63x0,08x0,095m.

Tipo F1: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable
metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo con zécalo de seguridad
por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para un
tubo LED de 18W. ]
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Tipq F2: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
constru&do en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable
metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo con zécalo de seguridad

por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2)
LED de 18W.

. Tipq F3: Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
constfu;do en chapa de hierro esmaltada en color blanco niveo, con louver desmontable
metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo con zécalo de seguridad

por rotacién, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3)
tubos LED de 18W.

+ Tipo F4: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver
desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo con zocalo de

seguridad por rotacién, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra,
para un (1) tubo LED de 18W.

Tipo F5: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver
desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo con zécalo de
seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra,
para dos (2) tubos LED de 18W.

+ Tipo F6: Luminaria tipo plafon para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver
desmontable metélicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo, con zdcalo
de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a
tierra, para tres (3) tubos LED de 18W.

+ Tipo F7: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
suspendido con doble barral, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color
blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo
armado completo, con zécalo de seguridad por rotacién, cableado aislado en PV.C. y
bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos LED de 18W.

« Tipo F8: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso extra chato de alto rendimiento,
suspendido con doble barral, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado en color
blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo
armado completo, con zocalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y
bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos LED de 18W.

+ Tipo F9: Luminaria tipo plafon para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo
construido integramente en aluminio, pantalla reflectora y louver desmontable metalicos
triparabélico en aluminio pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento vy
antideslumbrante para sala de computacion. Equipo armado completo con zocalo de
seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra,
para tres (3) tubos LED de 18W.

+ Tipo F10: Luminaria tipo plafén para aplicar en cielorraso, con Cuerpo construido
integramente en aluminio, pantalla reflectora y louver desmontable metalicos triparabolico
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en aluminio pulido de alta pureza, obteniendo alto rendimiento y antideslumbrante para'

sala de computacion. Equipo armado completo con zécalo de seguridad por rotacién,

gab‘:%igo aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a tierra, para tres (3) tubos LED
e ;

Tipo _E1: Plafones estancos con base de policarbonato autoextinguible V2 y difusor de
acrilico inyectado. Reflector porta equipos en chapa de acero cincado y prepintado,
desmontable. Burlete de poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo armado
cc_>mp!eto con zocalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C. y bornera
tripolar con puesta a tierra, para un (1) tubo LED de 18W y grado de proteccién IP65.

+ Tipo E2: Plafones estancos con base de policarbonato autoextinguible V2 y difusor de
acrilico inyectado. Reflector porta equipos en chapa de acero cincado y prepintado,
desmontable. Burlete de poliuretano resistente al envejecimiento y al calor. Equipo armado
cgmpleto con zocalo de seguridad por rotacién, cableado aislado en P.V.C. y bornera
tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos LED de 18W y grado de proteccion IP65.

. T!pp I1: _Pantalla tipo industrial de @440mm, de colgar con pantalla reflectora de
aluminio .pulldo anodizado mate, con malla de proteccion de reja y vidrio termo resistente,
con rendimiento luminico de un 76,60% con lampara LED 30W.

+ Tipo 12: Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado resistente y
serigrafiado. La pantalla reflectora esta construida en aluminio con un proceso metalizado,

para lampara LED tubular 30W, cableado aislado en P.V.C. y bornera tripolar con puesta a
tierra.

+ Tipo B: Brazos de columnas, fabricadas en acero |.R.A.M. 1.020 de caracteristicas
soldables, con resistencia a la rotura de 4.500kg/cm?, con limite de fluencia minimo de
2.500kg/cm? y un alargamiento minimo de 24%. De un largo total de 2,5m (mitad fijacién y
mitad pescante), con un didmetro 60mm en el extremo superior, grapas metdlicas y
tirafondos en la pared. Contara con artefacto exterior en fundicion de aluminio liviano,
pintura poliéster, reflector de aluminio de alta pureza, refractor de policarbonato inyectado
anti vandalico de 2mm de espesor, juntas de neopreno y goma siliconada y una lampara
LED con rosca E40 de 200W.

. Tipo O: Artefacto tortuga para exterior, ovalada @280mm construido en fundicion de
aluminio, con reja de proteccién de aluminio, junta de neopreno hermética, para y con
lampara LED (reemplazo Dulux) de 9W, 2 pines.

.+ Tipo T: Artefacto tortuga para exterior, redondo @300mm construido en fundicion de
aluminio, con reja de proteccion de aluminio, junta de neopreno hermética, paray con dos
(2) lamparas LED tubulares de 9W, rosca Edison.

+ Tipo A1: Plafén ¢ aplique oval en chapa de hierro estampada esmaitada en blanco
niveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior, para
l&mpara LED tubular de 9W, rosca Edison.

+ Tipo A2: Plafén redondo de @0,32m en chapa de hierro estampada esmaltada en
blanco niveo, con reflector de aluminio anodizado, vidrio esmerilado y facetado interior,
para lamparas LED tubulares de 2x9W con rosca Edison.
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+ Tipo H: Aplique pared construido en acero doble decapado pintado en color negro
hump, con proyector reflector en aluminio anodizado, haz superior de luz concentrado y
haz inferior difundido, para ldmpara LED tubular de 100W.

* Tipo P1: Proyector 1. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza
con aletas de enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/6ptica: difundente de
aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con indice de reflexion de 85% y baja
iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster texturada horneada
de alta resistencia. Portaldmparas: de ceramica con contacto de cobre con punta de plata y
resorte de acero inoxidable. Con ldmpara LED tubular 205W. Cableado: interno con

aislamiento de silicona y terminal. Caja de conexién estanca portabornera. Equipo:
separado. Montaje: escuadra de fijacion de acero.

+ Tipo P2: Proyector 2, Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza
con aletas de enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/éptica; difundente de
aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con indice de reflexion de 85% vy baja
iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster texturada horneada
de alta resistencia. Portalamparas: de ceramica con contacto de cobre con punta de plata y
resorte de acero inoxidable. Con lampara LED tubular 20W. Cableado: interno con
aislacién de silicona y terminal. Caja de conexién estanca portabornera. Equipo: separado.
Montaje: escuadra de fijacion de acero.

+ Tipo P3: Proyector 3. Cuerpo/ marco: de aluminio inyectado, cuerpo de una sola pieza
con aletas de enfriamiento, marco portavidrio abisagrado. Reflector/optica: difundente de
aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado con indice de reflexion de 85% y baja
iridiscencia. Difusor: vidrio frontal templado de 4mm. Pintura: poliéster texturada horneada
de alta resistencia. Portaldmparas: de ceramica con contacto de cobre con punta de platay
resorte de acero inoxidable. Con lampara LED tubular 30W. Cableado: interno con
aislacién de silicona y terminal. Caja de conexién estanca portabornera. Equipo: separado.
Montaje: escuadra de fijacion de acero.

+ Panel LED

Estos artefactos produciran luz con temperaturas de color en un rango comprendido entre
los 3500°K y 4000°K con el fin de lograr un equilibrio entre el mayor rendimiento luminico y
el bajo aporte de matices (maximo 3 pasos de Mc Adams o SDCM)

A=0 mayor a 0,9

THD menor 20%

Eficiencia minima: mayor o igual a 80 limenes/watts.

Reproduccion Cromatica CRI en una escala de 100 debe ser mayor a 85 .

Seran aptos para aplicar, embutir y suspender y tendran una duracién de uso superior a las
40.000 hs a L /70.

La alimentacion sera de 220V CA sin ningln tipo de transformador que no incluya el
fabricante y en todos los casos seran factibles de ser conectados a kit de emergencia.

L1: Artefacto cuadrado 200 x 200 mm, 12W, 800 Im.
L2: Artefacto cuadrado 600 x 600 mm, 28W, 2000 Im.
L3: Artefacto rectangular 300 x 600 mm, 36W, 3000 Im.

Reflector LED ) ’
Sera para uso a la intemperie con proteccion minima IP65 con soporte de_onentacnén
metélico para fijar a mamposteria o estructura. En todos los casos seran factibles de ser
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conectados a automatizacién sin el uso de contactor y tendran una duracién de uso
superior a las 40.000 hs. a L /70

Estos artefactos produciran luz con temperaturas de color en un rango comprendido entre
los 3500°K y 4000°K con el fin de lograr un equilibrio entre el mayor rendimiento luminico y
el bajo aporte de matices (maximo 3 pasos de Mc Adams o SDCM)

A=0 mayor a 0,9

THD menor 20%

Eficiencia minima: mayor o igual a 80 I[imenes/watts.

Reproduccién Cromatica CRI en una escala de 100 debe ser mayor a 85

La alimentacion sera de 220V CA sin ningln tipo de transformador que no incluya el
fabricante y produciran luz con temperaturas de color en un rango superior a los los 5700°K
con el fin de lograr el mayor rendimiento luminico.

El housing de estos artefactos sera de aluminio inyectado con difusor de vidrio templado y
pasa cable de caucho.

R3: 30W 250 Im.

R5 : 50W 450 Im.

R20: 240W 20.000 Im. (Tipo alumbrado publico)

¢ 1.9-ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones:

. Tipo V1: Ventilador de pared de @0,45m con ménsula oscilante, con buje de bronce
auto lubricados, con motor monofasico, cuatro (4) aspas metalicas balanceadas, con muy bajo
nivel de ruido, alcance de 5 metros con malla de proteccion de trama fina y base metalica.

. Tipo V2: Ventilador de pared de @0,80m con ménsula oscilante, con buje de bronce
auto lubricados, con motor monofasico, dos (2) aspas metalicas balanceadas, con muy bajo
nivel de ruido, alcance de 12 metros con malla de proteccion de trama fina y base metalica.

Tipo EC: extractor de aire sucio de cocina, simple boca de aspiracion, caudal de 700
m?/hora con motor de 1/3 HP.

. Tipo ET: extractor de aire sucio de cocina, tipo industrial, simple boca de aspiracion,
con motor de % HP caudal de 1600m*hora.

. Tipo EB: extractor de aire para bafo, simple boca de aspiracion de 6", caudal de
190m?hora con motor de 1/5 HP.

. Tipo SF: semaforo luminico acUstico con carcaza metalica, difusor de acrilico, indicador
de la salida de los alumnos luminoso color rojo, campanilla de alarma en 12 6 24V e interruptor
pulsador ubicado desde la secretaria o direccion del establecimiento; estara conectado a un
circuito independiente y exclusivo para este artefacto con la correspondiente proteccion
termomagnética y diferencial.

. Tipo LA: artefacto luminico acustico para bafos de discapacitados, con indicador
luminico y acustico sobre el lado exterior de la puerta del sanitario, pulsador interruptor
proximo a los artefactos sanitarios y susceptible de una accion manual por parte del usuario e
indicador sonoro en la secretaria y cocina en forma simultanea; todo el dispositivo trabajara
con una tension de 12 6 24V.
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Tipo CI;: celula fotoeléctrica para carga de 10A con conexién de 10 Lux y desconexion
a 50 Lux, tension de funcionamiento a 220V y frecuencia de 50Hz. Las ldmparas podran ser de
bajo consumo, lampara clara, dicroica, reflectores etc. Mientras no superen los 2200Watts.

Se utilizara para lograr el encendido automatico de las luces cuando finaliza la luz solar.

Nota:* Donde sea posible se instalaran kit de baterias de luz de emergencia en
artefactos de IUG. (Lineamientos de disefio).

!\lota:* Identificar lineas de iluminacién de emergencia interrumpibles y no
interrumpibles. (Lineamientos de disefio).

Nota:* En cumplimiento de la ley de Eficiencia Energética (13.059) se sugiere el

reemplazo paulatino de artefactos de iluminacién por tecnologia Led.
(Lineamientos de disefio).

* 1.11 - CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PERMITIDOS

Conductores aislados construidos segin Norma |.R.AM. 2.183 6 62.267 colocados en
caferias, conductos o sistemas de cablecanal, embutidos o a la vista.

Conductores aislados segin Normas |.R.AM. 2.183 ¢ 62.267, color verde-amarillo, o
desnudos, de acuerdo con Norma |.LR.AM. 2.004, en bandejas portacables con la Unica
funcion de conductor de proteccion.

Cables pre ensamblados en lineas aéreas exteriores segun Normas LR.A.M. 2.164 Y 2.263,
con neutro concéntrico de acuerdo con la Norma |.R.A.M. 63.001 y cables unipolares aislados
en polietileno reticulado Norma |.R.A.M. 63.002.

* 1.12-PUESTA A TIERRA

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante
jabalina de acero-cobre reglamentaria, con una caja de inspeccion de fundicion a ras del piso.
El valor de la puesta a tierra no sera mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm.

El disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la
Norma I.LR.A.M. 2.281: “Cédigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones
eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustara a lo
prescripto por la Norma D.I.N./ VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para
telecomunicaciones”.

3 - INSTALACION DE GAS (corresponde item 13 presupuesto oficial)

« 3.1-GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora
del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales, Provinciales, etc., con los
planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccion de
Obra. La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provision de todos los
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones segun las reglas del arte, y de
acuerdo con el fin para el que fueron proyectadas; incluyendo la prevision de cualquier trabajo,
material o dispositivo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminaciéon de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales y secundarios los

cuales, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia;

en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
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exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un

trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Criterios de Disefio:

&Des.de el gabinete de Medicién y Regulacion se realizaran lineas independientes para:
ocina

Laboratorio

Calefaccion (lineas de hasta 15 Artefactos)

Objetivo: Impedir el corte total del servicio ante una perdida en la instalacién.

-Para las instalaciones de gas envasado, el dimensionamiento de caferias sera

considerado gas de 9.300Kcal/m?, para prevenir una posible futura red de gas natural.

Objetivo: Posibilitar el uso de la instalacién con provisién de gas natural de red

» 3.2-ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en este Pliego, se hallan incluidos:

’ Soportes de carios segln que se soliciten, o segtin necesidad de la obra.

. Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

. Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.

. Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision
de camisas en losas, para paso de cafierias.

. Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacion de excavaciones, etc.

. Provisién, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

. Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

. Provision, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

. Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

. Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no esten

expresamente indicados sean necesarios para una perfecta y completa ejecucion de las
instalaciones, segun las reglas del arte y con arreglo a su fin.

. El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la
misma.

. El tapado de las canaletas, pases de caferias y demas boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

. La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depdsito; en caso de tareas
efectuadas fuera de cronograma, la Empresa limpiara los lugares en que contine trabajando.

« 3.3-TRAMITES Y PLANOS

E| Contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos, solicitar
conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de servicios y cuanta
gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o habilitacion parcial y
total de las obras de la instalacién, expendidos por las autoridades pertinentes.

En base a los planos de licitacién recibidos, la Empresa debera confeccionar la siguiente
documentacion:

A, Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion antes mencionadas, generales
y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado,

maés los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios ylo exigidos por
las autoridades. Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales
intervinientes en la aprobacion de las obras.
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B. Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de

regulacion y medicion, colectores, barrales, gabinetes, requerimientos de arquitectura para la
estacion reguladora, etc., mas los que la Inspeccién de Obra requiera antes y durante la
ejecucion de los trabajos en las escalas méas apropiadas.

C. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habrén sido aprobados. Se
solicitara la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificacion de las
pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo construido.

D. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.
E. Se realizara el tramite de excepcidn para obtener la aprobacién de llaves de corte

sectorizando la instalacién.

La confeccién de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito
para la aprobacion de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible ademas, acreditar
fehacientemente el inicio de las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio.

Asimismo los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la recepcion
definitiva de la obra.

« 3.6 -CANERIA DE GAS COMPLETA

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevencién debidas.
El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucién de los
trabajos, de acuerdo con las especificaciones y las marcas de los mismos.

Se debera prever la conexién a todos los artefactos de gas que se indican en planos, con
todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento,
con maxima seguridad y de acuerdo con las normas vigentes.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

Se colocara proteccion mecénica sobre la caferia enterrada, esta ser4d de hormigon
precomprimido o se colocara ladrillo comun en forma transversal a la linea de caferia, sobre
dicha proteccibn mecénica se colocara, la malla de sedalizacion, color amarillo
(Reglamentaria).

3.6.1 - CANERIA EPOXI

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de material tipo "Epoxi”, de acuerdo con
la Norma LLR.AAM. 2.502 y demas normas vigentes, en un todo de acuerdo con la
documentacion correspondiente., _

Las cafierias por el contrapiso o terreno natural iréan en tipo “Sintegas” segin normas vigentes
en la distribuidora de gas de la zona.

Las llaves de paso para la distribucién interna seran de un cuarto de vuelta, aprobadas,
conicas o esféricas con cuerpo y vastago o esfera de bronce. Tendran terminacion pulida, o
cromada con campana, segln se instalen en locales de servicio o en cocina.

e 3.8-ARTEFACTOS ‘
Segun especificaciones en plano de instalacion de gas y calefaccion y/o planilla de computo y
presupuesto. Todos los artefactos a colocar seran de primera marca y calidad.

- Para la colocacién de los artefactos de calefaccion se deberd informar a la distribuidora
mediante la presentacion del formulario correspondiente por el matriculado, debiendo esperar
la autorizacién de la misma para la realizacion de las tareas.

- Se aceptaran Unicamente para calefaccionar, los artefactos especificados en el punto
3.8.1.

- Todos los artefactos llevaréan valvula de seguridad y rejillas de ventilacidn permanente,
segun el tipo de artefacto.

- Se contempla en el valor unitgrio todos los accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.
DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pag. 72 de 78

R

Sfe e Olfras

Municigulidag

ABELARDQ
Publicas
de Cnel. Suarez

26




! < Q 3 -
;
: ;ﬁ:'ﬁ:ﬂ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

; L
k> BUENOS AIRES °

DIRECCION PROVINCIAL DE DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CULTURA Y EDUCACION

- Conexion: las mismas se efectuaran en forma rigida, se realizar4n mediante union

doble, la que debera quedar en lugar accesible para lograr una facil desvinculacién del equipo
a la red de gas.

3.8.1 - CALEFACTORES (modelos TB y TBU linea pesada o compacta)
3.8.1.1 - CALEFACTORES (modelos TB y TBU)
Estos equipos deben responder a las siguientes caracteristicas técnicas:
Tapa enrejada con proyeccién de aire caliente hacia delante.
Visor y comandos en la parte superior.
Camara de combustién armada entre placas de hierro fundido.
Equipo con véalvula de seguridad de corte total.
Gran caudal circulatorio.
Quemadores de fundicién de hierro gris.
Accesorios de ventilacion de tiro balanceado, con cuerpo de aleacién de fundicién de aluminio.
Encendido piezoeléctrico de alto rendimiento y bujia de ignicién con electrodo indeformable.
Regulacion de la temperatura entre el rango minimo y maximo de acuerdo con la necesidad.
Para equipos de 2.500 Kcal/h hasta 9.000 Kcal/h.
Opcional valvula termostatica.
3.8.1.2 - Protecciones para calefactor tiro balanceado
Se ejecutaran protecciones de hierro redondo de %" para resguardar el calefactor propiamente
dicho y el conducto de ventilacién. Esto se realizara de acuerdo con lo indicado en croquis tipo.

8 - SUGERENCIA DE MARCAS

8.1 - INSTALACION ELECTRICA

. Conductores eléctricos: PIRELLI
IMSA
. Interruptores termomagnéticos: TUBIO
SIEMENS
MERLIN-GERIN
. Interruptores automaticos diferenciales:
TUBIO
SIEMENS
MERLIN-GERIN
. Contactores: SIEMENS
MERLIN-GERIN
. Tableros: GEN-ROD
SIEMENS
MOREDO
. Borneras: SIEMENS
SSK
. Artefactos de iluminacion: ANFA-Modelos: TP1080-TE1080-TP1022-
DX3010-E20- E1050-1415
IPE
. Artefactos de iluminacién Led PHILIPS
CANDIL

DEPARTAMENTO INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGIA - pag. 73 de 78

NARIOMABELARDO

Ing ;
Punhcas

Scf, de Obpas
Muhicipalidadide Cnel. Suarez
\
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OSRAM
PHILIPS
MACROLED
GREEN LIGHT

Artefactos de |. emergencia Led  GAMA SONIC
ATOMLUX;
ARTELUM.

Ventiladores de pared:

Extractor de aire:

Generador a Gas

TST
DIAZ PATRON
GATTI

TST
GATTI
GENERAC; KOHLER

Termotangue (bomba de calor) BGH

Termotanque

8.7 - INSTALACION DE GAS
Carierias
Llaves de paso:
Piezas y accesorios:

Anafe:

DEMA
COMISA
DEMA

EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-

OFFI MGA (Offimaguinas y moderna gastronomia argentina)

Cocina Industrial:

Freidora:

OFFI MGA

-

Horno Pizero:

OFFI MGA

Termotanque:
Calefon:

Mechero Bunsen:

Calefactor tiro balanceado:

Turbo generador de calor:

L

EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-
OFFI MGA
EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-

EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO CALABRO-

ESKABE

ORBIS

PRODUCTOS CIENTIFICOS S.R.L.
CTZ. Coppens.

ESKABE

/
/
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MORTERO —__

HORMIGON POBRE __
TOSCA

GRAFICOS

4- ALBANILERIA
MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS

|

|

INT. EXT
PAVIMENTO CON
| SELLADO LATERAL ___ -—‘_-‘____MURODELADRlLLDCOMUN

- =CHAPA GALVANIZADA DE REVIATE
—
_ ——POLIESTIRENO EXPANDIOO 10mm

__PINTURA ASFALTICA 3 MANOS
CRUZADAS

_POLIETILENG 200 4

r‘\POYO DE MURO SOBRE CIMENTACION

I]‘I“:l‘llllu‘ .'..n'|||||”1'|

WURO DE SOTANO

1L 111

,‘ -FUNDAGION

|___HORMIGON DE LIMPIEZA

= MURO DE LADRILLO COMUN

__FUNDACION

. -HORMIGON DE LIMPIEZA

PAVIMENTO CON o
SELLADO LATERAL .. s
MORTERO _.__ " ~~e I::: .= POLIESTIRENO EXPANDIOO 10mm
“,—x.—-". —] . T - ~PINTURA ASFALTICA 3 MANOS
HORMIGON POBRE . _ ™ =" "‘_’_.‘_,,. AR oIS
e o =
= _ POLIESTIRENO EXPANDIDQ 10mm
I _.——=""" " _CARPETA DE CEMENTO
) CONTRAPISO ARMADO
L POLIETILENO 200 4
TOSCA
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MAMPOSTERIA DE ELEVACION

l——"

——

L

l—"

fa—"""

n | fe——

| MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 18x18x33

INT.

e

INT.

MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 12x18x33

| _—

|

MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO DE 8x18x33

AIRE EXTERIOR

REVOQUE FINO A LACAL

REVOQUE GRUESO A LA CAL

AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

LAD. CERAMICO HUECO 18x18x33

MEZCLA DE ASIENTO

REVOQUE GRUESO A LA CAL

REVOQUE FINO A LAGAL

AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR

REVOQUE FINO A LACAL

REVOQUE GRUESO A LACAL

LAD, CERAMICO HUECO 12x18x33

MEZCLA DE ASIENTO

REVOQUE GRUESQ A LA CAL

REVOQUE FINO A LACAL

AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR

REVOQUE FINO A LACAL

REVOQUE GRUESO A LA CAL

LAD. CERAMICO HUECO Bx18x33

MEZCLA DE ASIENTO

REVOQUE GRUESO A LA CAL

REVOQUE FING A LA CAL

AIREINTERIOR

/
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ASA )

C

G

IERTA METALICA

ARANDELAFLEXIBLE """

CUBIERTA DE CHAPAMETALIGA
GALVANIZADANS2S """ omn

HIRREA DE HIERRQ GALVANIZADO
TIPQ "C" (SEGUN CALCULO)

|
| TORNILLO AUTOPERFORANTE C/

rl
LAMBRE TENSADO CRUZ DE SAN
ANDRES

DISTANCIA DIAGONAL 0,50m

ISLACION DE LANA DE VIDRIO DE
CON PAPEL KRAFT COMO BARRERA
DE VAPOR (SEGUN CALCULO)

ESTRUCTURA METALICA (SEGUN
CALCULO)

CON ESTRUCTURA METALICA \
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CUBIERTAS
CUBIERTA METALICA

oo
T

AIRE EXTERIOR

| TORNILLO AUTOPERFORANTE G/
ARANDELAFLEXIBLE =~ """ *evenl,

CUWADERA YT ..., e

CUBIERTA DE CHAPA METALICA
| GALVANIZADA h°25

ISLACION DE LANA DE VIORIO DE
CON PAPEL KRAFT 6 POLIESTIRENO
XPANDIDO EPS COMO BARRERA

DE VAPOR (SEGUN CALCULQO)

LISTON YESERO %"4”
FIELTRO ASFALTICO o fimde
‘ polietilena de 120 micrones (minimo) .. . - s i

\ CIELORRASO DE MADERA s
MACHIHEMBRADA PINQ %" ***» e
‘ P
‘ TIRANTE ..., g
‘ v, . ‘_’___/“'
o -
‘ AIRE INTERIOR o

CON ESTRUCTURA DE MADERA A LA VISTA

AIRE EXTERIOR

TORNILLO AUTOPERFORANTEC!
ARANDELA FLEXIBLE

CLAVADERA 22" ..

CUBIERTA DE CHAPAMETALICA
GALVANIZADA N° 25

AISLACIOM DE LANA DE VIDRIO CON

PAPEL KRAFT COMO BARRERA DE
VAPOR (")

LISTON YESERO '4™x4" |

FIELTRO ASFALTICO ...}

CIELORRASO DE MADERA
MACHIHEMBRADA PINO 6"

TIRANTE
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| COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL |

ISTRITO ESTABLECIMIENTO
ORONEL SUAREZ E.P.N° 20
I‘mﬁm FECHA COMPUTO
ONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CIRCULACION 22/08/2024
|
= Com| o
. i DESIGNACION DE LAS OBRAS _Computo el to
2 | = Unld.l Cant. Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro incidencia
1|
TRABAJOS PREPARATOR]OS ({todas las. dnmolbioms extracciones ! EEINI r.onhmphn ¢l retiro de llobr_ﬂ_ J S .428;09__7'-35' 5.34%
i KB Limpieza Ge terreno y nivelacion sin aporte de tierra 112.50] § 3,722.10 | § 418,736.25 0.51%
2 Cartel de obra ek L m2 6.00[§ 77.858.10 | § 467,148.60 0.56% |
[ 5 |Demolicion de mamposteria de ladrillo comin en forma manual m3 072($ 85,929.87 | § 61,869.51 0.07%
11 _|Retiro de carpinterias m2 1.80| 8 11,150.14 | § 20,070.25 0.02%
23 |Extraccion cerco de alambre m2 33.50{ § 4,470.10 | $ 149,748.35 | 0.18%
C = -
5| 1 m:;o;:;&brf Panel fendlico de 15 mm y estructura Tirantes de m2 15.00| 4119139 | § 617.870.85 ; 0.75%
| 2 |Obrader u 1.00| § 2,250,305.22 | § 2,250,305.22 | 2.71%
2 |Retiro de arbol en forma mecanica u 1.00) $ 44234833 | § 442,348.33 | 0.53%
.7 | 1 Estudio de suelos (3 perforaciones) u $ 2,086,889.27 | § - 0.00%
MOV|M|§NT° DE SUELO {todas las exﬁlvaclnnﬂs contemplan carga contenedorylo desparramo en mismo terreno) $ 057,374.38 2.49%
3 Relleno, nivelacién y compactacién con suelo seleccionado en m3 s 55.125.96 [
forma manual 21.90 Wl 3 1,207,258.52 1.46%
Excavacian manual m3 13.00| § 66,201.22 | § 860,615.86 1.04%
ESTRUCTURA RESISTENTE |$ 19,437,289.06 I 23:45%'
ESTRUCTURA H° A®
Cimientos de H° pobre de cascote m3 21.00| 158,678.85 3,332,255.85 e e i 4.02%
Encadenados y dinteles - m3 19.40| $ 779,014.72 15,112,885.57 18.23%
21 |Refuerzos verticales - m3 _1.20| % 826,789.70 992,147 .64 1.20% |
ALBANILERIA [ 18]731,003.85 ] 22.60%]
MAMPOSTERIA DE ELEVACION
1_[Ladrillo comtin “m3_ 2.00] $ 263,564.50 527,129.00 0.64%
Ladrillos ceramicos 18x18x33 I DN St m2 115.00| $ 41,403.28 4,761,377.20 1 574%
Ladrillos ceramicos 12x18x33 m2 15.00 § 41,673.28 625,099.20 0.75%
AISLACIONES - 1
Cajon hidrofugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo
comiin) A 2900/ % 1509436 | ¢ 437.736.44 0.53%
1.2 |Cajon hidréfugo para mure de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de
| 0| ladrilo comin) - ml 500/ % 13037.90 g g5.18050 0.08%
[ REVOQUES —
‘ 8 [Revaque interior completo a la cal i, m2_| 112.00] $ 38,034.11 |3 4,259,820.32 5.14%|
9 |Revoque exterior completo a la cal m2_| 135.00| $ 41,666.92 | § 5,625,034.20 i 6. 79%}
: = \ L
#-i CONTRAPISOS
1_[Contrapise s/ terreno natural espesor: 12 cm [ mz 104.00] § 22,72647 | $ 2,363,552.88 | | 2.85%
7 |Junta de dilatacion (contrapisos y pisos deportivos) [ m | 570[ $ 11,590.37 | § 66,065.11 | | 0.08%
PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES 1$ 5,185,388.91 | 6.26%
INTERIORES I y
11 |Ceramico esmaltado” Allo transite” Dureza IV - incluye carpeta i m2 I 46.00\I $ 84,768.00 | § 3,899,328.00 { \ 4, 70%]
|| i §
[ /] EXTERIORES
8 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 44.00 $ 24 540.64 $ 107978816 4‘ 1.30%
N B . ! J
[ dp | ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
| 5 |Zbcalo ceramico esmaltado [mi T 25.00] $ 8,250.91 206,272.75 | 0.25%
CUBIERTAS Y TECHADOS |5 11,847,657.41| 14.28%
CUBIERTAS
2 |Chapa aluminizada Cincalum N° 25 sobre estructura de madera
I slcepilar m2 4600 B8.04B.28 | g 4,050.22088 4.89%
3 |Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct metalica Perfil C
100x50x15x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de m2 $ 104,135.12
aluminio 49.00 $ 5,102,620.88 6.16%
; l —
ZINGUERIA —
I | 3 |Canaleta embutida H*G® N° 25 (desarrollo 0,50 m) mi 31.50( § 69,995.90 | § 2,204,870.85 | 2.66%
4_|Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) ml 1000 $ 48,994.48 | § 489,944.80 ~ 0.59%
F 5 |Caballete Cumbrera H° G® N° 25 (desarrello 0,40 m) ml 0.00( § 60,078.68 | $ - 0.00%
Ei CIELORRASOS |s 4,770180.26 | = 5.75%
9 SUSPENDIDOS — =
ll | 7 |Tipo Durlock desmontable placa texiurada 606x606 [ mz | 42.00] § 56,333.35 | $ 2,366,000.70 | 2.85%
l | |vainilla de PVC 20 cm | mz2 | 44.00] § 54,639.99 | § 2,404,159.56 | | 2.90%
|
1 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacion) |$ 4,465,950.08|  5.39%
1 CHAPA DOBLADA Y HERRERIA ;
1 |Reja de hierro red-cuad 1/2" c/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16"
: i 11.00| ® 1549580 | g 127048380 1.53%
|

D

Calte 63 e/
CP 1900] Bs. As,
02
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

e e

PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado —
2 |Tipo PA puerta c/visor m2 180/ 8 734,299.83
4 |Tipo PA puerta cividrio repartido m2 180 § 574,467.05
VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
5 |Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas m2 6.00 § 1,886,729.40 2.28%
]I_NSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacion) 4.23%

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacian

e

: 1
cp
)

3 e/ 3y 4 N°435. La Plata.
As

0221




. ey o
BAJA TENSION 0 I \‘gi .
Bocas - luminacién nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) | &'f)] / 0( L
_ : 13.00/ ¥ 196.134.92 |5 2.020.753.96 [ £ 245%
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) ’ e
i3 300 ® 130.972.84 | 392,918.82 e J1 % 0arn
NSO N
ARTEFACTOS i
Artefacto LED cua/red de aplicar 200mm 18W 800Im. Tipo L1 J e l 13_004 $ 83374.84 | § 1083.872.92 { i 1 _3194
— |
2 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion) |3 635,265.75|  0.77%|
24| |DESAGUES PLUVIALES | .
[ 3.1 [Caiieria horizontal PVC @ 0,110 [ m T 15.00] § 4235105 % 63526575 | | 0.77%|
r‘3 INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocacién) |$ 2,338,064.67|  2.82%]|
|1 TRAMITACIONES
2 |Tramitaciones de matriculado y planos T 1.00] § 6573,71033 | § 573,710.33 0.69%
3.3 CANERIA DE GAS ]
[l | 39 |Caiieria epoxi por boca [ n* | 2.00]3 451,798.95 | § 903,597.90 1.09%

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 e y & No 435, La Plata

(CP 190 s, As
0221 4240704
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r.\\‘IL e
s | P ; ENOS Al P
\ [ Aa1\2
35 ARTEFACTOS /| A B3
Calefactores tiro bal do / ‘1'::

1.2 |Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcallh n’ 1.00] § 860,756.44 | $ B860,756.44 | | £ () 04%]
N\ T Z
—

Subzecretaria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion
Calle 63 e/ 3y 4 N°435. La Plata
CP 1900) Bs. As
1221 4240704




7 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS : / |ER
t 1_|Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro | m2 | 6.00] § 144,011.46 | § 864,068.76 |
| B] PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) 1E3 4,017,830.5 ¥85%
| | 1 [Muros interiores con Lalex m2 112.00] § 13,53760 | § 1,516,211.20 1.83%
|| 2 [Muros exteriores con Latex e e m2 135.00( § 1539576 | § 2,078,427.60 251%
10 |Frisos al esmalte sintético en muros m2 25.00( § 16,927.67 | $ 423,191.75 0.51%
1 LIMPIEZA DE OBRA { : IS S g [ 599,348.40 0.72%
1 |[Limpieza de obra | m2 | 140.00] § 4,281.06 | § 599,348.40 0.72%

Subsecrataria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 63 ef 3y 4 N°435.La Plata
(CP 1900) Bs. As
0221 4240704




[BUBTGTAL

23 |HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

| B HASTA 3 § 2500000000 | § 1,250,000.00

| 400 %de |5 5789454514 |3 2,315,781.81
|| [subtotal item $  3,565,781.81 |

RESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)

[s  86460,326.94]

[ Son PESOS GIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO QUINGE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 90/100 ]
]

O DE EJECUCION: 120 DIAS

Subzecrataria de Infraestructura Escolar
Direccion General de Cultura y Educacién
Calte 63 e/ 3
(CP 1900) Bs. As
0221 424070

4 N°435. La Plata




MNRALNY Y ARLA 1 AR ATVTIN TAA FRCTA AR

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS
1] b 4,428,097.36 5.34%
2 ] 2,067,874.38 2.49%
3 ESTRUCTURA RESISTENTE b 19,437,289.06 23.45%
4 ALBARILERIA $ 18,731,003.85 22.60%
5 REVESTIMIENTOS 3 = 0.00%
| [ PISOS ¥ 26CAL0S 3 5,185,388.91 6.26%
| MARMOLERIA 3 = 0.00%
IS CGUBIERTAS Y TECHADOS b 11,847 657.41 14.29%
9 CIELORRASOS $ 4,770,160.26 5.75%
o CARPINTERIAS ¥ MOBILIARIO (incluve colocacion 3 4,465,950.08 5.39%
| (& |INSTALACION ELECTRIGA (atefaclos nuevos inluyen colocacion $ 3,506,545.70 4.23%
2 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion 3 635,265.75 0.77%
3 INSTALACION GAS (artafaclos nueves incluyen colocgion $ 2,338,064.67 2.82%
14 | INSTALACION ELECT] ANICA - 0.00%
5 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO - 0.00%
6 |INSTALACION DE SEGURIDAD - 0.00%
T CRISTALES, ESPEJCS Y VIDRIOS 3 864,068.76 1.04%
e PINTURAS (incluye msnps necesarias y iralamianto previo) § 4,017,830.55 4.85%
9 SERALETICA § - 0.00%|
0 OBRAS EXTERIORES - 0.00%
t‘s LIMPIEZA DE OBRA | 599,348 .40 0.72%|
2 VARIDS | - 0.00%
|SUBTOTAL |$ 82,894,545.14 | 100.00%|
! 3 | |n'wonr.mo REPRESENTANTE TECNICO } $ 3,565,781.81 ] ‘
|
[ToTAL | B 86,460,326.94 |
NOTA : El precio final de aplicacion incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
Superficie Cubierta m2 46.00
Superficie Semicubierta m2
Superficie Patios y Veredas m2 43.00
Precio por m2 de Edificacion $/m2 $  971,464.35
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
QYECTO

Hesponsable: M.M.O. SEBASTIAN BRITO

sponsable: M.M.O, SEBASTIAN BRITO )

gmpum Y PRESUPUESTO —

Subsecrataria de Infraestructura Ezcolar
Direccion General de Cultura y Educacion

Calle 43 e/ 3y 4 N*435, La Plata

CP 1900) Bs. As
0221 4240704 ;
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6. PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE
INVERSION
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7. PLANILLAS ANEXAS
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DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE COBERTURA
DE A.R.T. Y SEGUROS CORRESPONDIENTES

Empresa (contratista):
Obra: Cotizacion
Monto del contrato;

Partido:

Declaracién jurada adjuntada a la presentacion del certificado de obra N

Tipo de seguro | Empresa aseguradora N° de pdliza | Plazo de cobertura de la pdliza

Yo ; DNI; ; en caracter de
declaro bajo juramento, que al dia de la fecha, mantengo

vigente las coberturas relativas a ART y seguros correspondientes a la obra en cuestion segun se
detalla en el cuadro precedente.

Lugar y fecha:

Firma y aclaracion.

\

" m——

e
Of 1 A% *
gy MiaRIWTpEE

Sde de Obrps Publica:
tubicinelidod de Chal Suars:
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DECLARACION JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y NORMAS

EHINGREL. ...« s svamswnssammunswasses s o a0 Sss AT s S AR SR R SRR e A it b sreatanncs
DOWHGHNO PR8I i vismsn vrravasms s s smimemes Sms T s ki tonmnng e e aermrs st rma b s ke sonss s

Domicilio legal en la Provincia de BUenos AireS:.................c.cooeeiieieieeiiiiiieir e,

La empresa de referencia DECLARA:

Tomar conocimiento y aceptacién de las Condiciones de Seguridad en que se
ejecutara la Obra y dar cumplimiento a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
tal lo detallado en el:

Art.20 “CONDICIONES DE SEGURIDAD”

1 — Higiene y seguridad en el trabajo.

2 — Obligaciones del Contratista.

.3 — Plan de Seguridad.

4 —Toma de Conocimiento y aceptacion de las normas.

Feehas oo s s shaisma

Empresa Representante técnico
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DECLARACION JURADA DE CONOCER EL LUGAR Y

CONDICIONES DE LA OBRA

.........................................................................................................

................................................................................................................

La empresa de referencia DECLARA:

Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" |a verificacion del terreno y
de los hechos existentes.

Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra.

Conocer las condiciones en las que se realizara la obra atento a que se trata de un establecimiento
educativo.

Conocer la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, su Reglamentacion y
Decretos Modificatorios.

Empresa Representante técnico
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PRESENTACION DE OFERTA

(Lugar y fecha)
Sres. de la Municipalidad de Coronel Suarez
Obra: ..o, Cotizacion...........ccoeveeveicnvninneen .

Localidad: ............cocoveevivniininnnn, DIStrito:. . ..ccoovvviieecceeciiiei e

Apertura de Ofertas: dia............ MNES. wisnssssmareainvisas 1y (R hora..... ‘ i
Liti (QEFERIB). .. iosiuimsrsisss s St iiiisbunionsnsongang, sotesssenssnentssusnstess stssntanmsemsnesbessesis s mmessssommsss
......................................................................................... 3 con domicilio legal en
........................................................... de la ciudad de
.................................. de la Provincia de Buenos Aires, representada por su titular/ representante legal
abajo AT i o o0 5 ¥4 £ E LT e s pmim s m e s ey D.N.L
N s snsssmmamunsesvens somsaes iesmeeviie s luego de estudiar la documentacion adjunta y haber verificado el
lugar y condiciones de la obra, OFRECE: ejecutar todos los trabajos especificados, proveer materiales,

mano de obra y equipos necesarios para el estricto cumplimiento del objeto y finalidad de la obra, dejando la

misma en perfectas condiciones de wuso y funcionamiento por la suma total de

L Ly LIy Tm— o | 8 s ) en un plazo de
........................................... (+eeereseens) dias corridos.
Nos comprometemos a mantener la oferta por el término de .............. booloeee.) dias

corridos a partir de la fecha de apertura, afianzando su mantenimiento

31 1511 11111 R -

Oferente
(Firma y sello)
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PRESENTACION DE OFERTA

(Lugar y fejha)
Sres. de la Municipalidad de Coronel Suarez ‘
ODbra: st COUZACION . visiniviiinmiiiomms sonsasnes
Localidad: ... D]Stl‘lto‘
Apertura de Ofertas: dia............ FHBE, copominassvnimniss 1 (o[RS i o)y T S
L@ (QFCFERUE).....ciciiioiiiii et ettt ettt
......................................................................................... s con  domicilio legal en
........................................................... de la ciudad de
.................................. de la Provincia de Buenos Aires, representada por su titular/ representante legal
abajo FITMANTE, .t aas D.NL.L
N e e , luego de estudiar la documentacién adjunta y haber verificado el
lugar y condiciones de la obra, OFRECE: ejecutar todos los trabajos especificados, proveer materiales,

mano de obra y equipos necesarios para el estricto cumplimiento del objeto y finalidad de la obra, dejando la

misma en perfectas condiciones de uso y funcionamiento por la suma |total de

pesos....... e b e ey A S AR A e ¥ e AR RS A ( 3 cevienrmomee ) en un plazo de
........................................... (+eeseaeasa) dias corridos.
Nos comprometemos a mantener la oferta por el término de .....cvivinninns (eene.) dias

corridos a partir de la fecha de apertura, afianzando su mantenimiento

MEdIANte. ...vviiiiie i eeraeeas -

Oferente
(Firma y sello)
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Obra; vvnssssnnmnmnsmnnenes aR CotiZACION....i e e e

Localidad: ....cccccceiiiereecser e Partlido: ..o mmnissmssmisasiissiinssotanns } .................

Presupuesto Oficial: Pesos .................
($ ).

Apertura de Ofertas:  Dia................ delmes..........................del afio 2024. a las .......... horas.
Lugar

Certifico que (oferente/empresa)................coooooviviiiiiiii i ha retirado una copia del

legajo para la obra de referencia, previa

Comprador del Pliego

entrega de la suma de pesos

Y

Municipalidad de Cnel. Suarez




	5bfcad8fde7b270e0f31a4de9167a7f5cd7bb3f1a5b054bbcfe439c7d95d9d85.pdf
	24cfb243207dfdc7cf37a0ff01ff649a353245d5ab55ed2eecbf1665e69b67a1.pdf
	4ab0aaec382c4b0e638532dc4cbc8751fec0b3cebf857118088b5e97029acfaf.pdf
	4ab0aaec382c4b0e638532dc4cbc8751fec0b3cebf857118088b5e97029acfaf.pdf
	4ab0aaec382c4b0e638532dc4cbc8751fec0b3cebf857118088b5e97029acfaf.pdf


